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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA 006 - 2015

1. Publicacion de Apertura mediante Aviso en la pdgina wWeb y en la Secretaria
General de la Universidad Popular del Cesar: 18 de Junio de 2015,

2. Publicacion Prepliegos en pagina Web y en la Secretaria General de la Universidad
Popular del Cesar: del 18 al 19 de Junio 2015,

3. Observaciones a los Prepliegos: Del 18 de Junio de 2015 hasta el 19 de Junio de
2015.

4. Publicacion de Apertura mediante Aviso Definitivo en un Diario de circulacién
regional, en la pagine Web v en la Secretaric General de la Universidad Popular
del Cesar xx de xx de 2015.

5. Pliegos definitives Del xx de xxx de 2015 hasta el xx de xxx de 2015.

é. Cienre Convocaloria y Recibo de Propuesta; el xx de xxx de 2015 c las 16:00 horas.
en la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en la Sede
Hurtado.

7. Evaluacion de las propuestas

8. Publicacion del informe de evaluacion de las propuestas: xx de xxx ol xx de xxxx
de 2015 enlo pagna Web de la Universidad Popular del Cesar.

g. Presentacion de observaciones: xx de xxx al xx de xxx de 2015 en la pagina Web o
medio escrito en la Secretaria General de lo Universidad Pepular del Cesar,
ubicada enla Sede Hurtado.

10. Audiencia Publica de Adjudicacidn de acuerdo a la resclucion 0364 de 06 de
Marzo de 2006, el dia xx de xxxx de 2015, a las xxx: 00 horas en la sala de junias,
Segundo Piso sede Hurtado,

La Universidad Popular del Cesar podrd prorogar vy medificar, los  pliegos vy las fechas,
antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas mediante adendas que se
publicaran enla Secretaria de la Universidad y en la pagina Web.
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CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

El Oferente debe leer cuidadosamente, en forma completa y detallada las instruccicnes
contenidas en los presentes pliegos, para la presentacion de las propuestas, asi como {os
demds anexos a ia misma y diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara y
precisa.

De otra parte el oferente deberd anexar a su propuesta |05 cocumentos de caracter
juridico, financiero y técnicos requeridos en la presente convocatoria publica.

No podran participar en la convocatoria publica, ni celebrar el contrato respective conla
Universicdad, quienes se encuentren en alguna situacion de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitucidn, en la ley y el Estatuto Contractual de la Universidad.

La totalidad de los documentos asociados al presente proceso contractual, incluido el
cronograma ce actividades, pueden ser consultados en la pagina Web de la Universidad,
en la siguiente direccion: unicesar.edu.co

Podréan participar las personas naturales o juricicas, consorcios y uniones temporales que
no tengan inhabilidades ni incompatibiidades para contratar, segun (o establecido en ia
Constitucion v la Ley, recogidas en el Régimen Contractual de la Universidad, meciante
Acuerdo 006 del 23 de febrero de 1.999. emanado cel Consejo Superior Universitario de 1a
Universidad Peopular del Cesar,

La Universidad Popular del Cesar invita a tocdos los interesados y a las Veedurias
Ciudadanas para gue de conformidad con lo sefalade en el Acuerdo No. 006 de 1999,
participen con recomendaciones escritas vy oportunas en ias etapas precontractudl,
contractual vy postcontractual de la presente contfratacion. Asi mismo. podrén intervenir
en todas las audiencias gue se realicen durante el proceso contractual. La Universidad
suministrard toda la informacion y documentacion pertinente que no esté publicada en su
pagina Web: el costo de las copias y la atencidn de las peticiones presentadas seguirdn
las reglas previstas por el Codigo Contencioso Administrative (Titule 1, Capitulo IV, Articulo
17 y siguientes).

La Universidad podrd pedir aclaraciones e informacion adicional a cualguiera de los
proponentes sobre sus propuestas, sin gue por esto, las propuestas puedan  ser
modificadas. Estas deberGn cumplir con g totalidad ce los requisitos establecido en os
piegos y no poedrén contener fachaduras ni enmendaduras,

Todo proponente deberd constituir, a nombre de 1a Universidad Popular del Cesar, una
poliza gue ampare la seriedad de la propuesta, equivalente al 10% del valor total del
presupueasto oficial, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
ciernre del proceso.
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Toda la corespondencia que se genere y que esté relacionada con g presente
contratacion, se entregard en ia Secretaria General, ubicada en la Sede de Hurtado ler
Pso & ol fox 5842986 6 a la siguiente direccion de correo  electrénico:
secretariaggeneral@unicesar.edu.co

CAPITULO 1l

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

2,1. OBJETO

El objeto es ia CONSTRUCCION DEL LABORATORIC DE BILINGUISMO EN LA SEDE
SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO

GENERALIDADES,
La Universidad Popular del Cesar requiere Ia CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE

BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, de
acuerdo aias especificaciones y cantidages que a continuacion se detallan:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICA

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO ‘

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR J
ITEM. DESCIPCION UND i CANTIDAD
ADECUACION ACUSTICA DE LAS AULAS b—102-103-104-303-304
1 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 4
DESMONTE AIRES ACONDICIONADO UN 1
IMPERMEABILIZACIDN Y REPARACION BE HUMEDADES EN MURQS | GL 1
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTT{INCLUYE EMPOTADA DE TUBERIA CONDUIT,
4 | CABLEADC, RESANE ¥ TOMA CORRIENTE DOBLE) UN 11
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLT.(INCLUYE EMPORTRADA DE TUBERIA CONDUIT,
5 | CABLEADO RESANE.) UN 1
6 | SALIDA DE LUMINARIA 110 VOLT UN
SUMINISTRO DE INSTALACION TABLFRO ELECTRICO MONOQFASICO & CIRCUITOS SiN
7 | PUERTAS UN
SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 1 X 15 AMP | UN
9 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP UN
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE INCRUTAR TiPO BALA PARA BOMBILLO
10 | AHORRADOR 120 VOLT 2 X 25 W CON VIDRIQ DIFUSQOR UN 15
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SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VOZ Y DATOS {CABLE UTP CATEGORIA 6 Y CANALETA

11 | SOBRE MURD) PTOS 21
12 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONICAY SATELITAL T.V. UN 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO DE FUERZA Y SENAL AIRE ACOND. ML 10
14 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRES QUIPOS AIRE ACOND, ML 10
15 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE MADERA CEDRO Y TRIPLEX (1,40 X 2,30} UN 1
CIELO-RASO EN DRYWALL {LAMINA YESO-CARTON} ACABADD EN VINILO BLANCO
16 | (DISENO ESPECIAL ACUSTICO) M2 33.6
17 | MURO DRYWALL { E= 0,11 MTS) ESTRUCTURA INTERNA EN ACERO M2 5.5
18 | PULIPAS EN MURO INTERIOR M2 84.6
15 | PULIPAS EN MUROQ INTERIOR ML 40
20 | PINTURA INTERIOR MURDS EN VINILO TIPG 1 A TRES MANOS M2 84.6
21 | PINTURA INTERIOR MURDS EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS ML 40
ITEM. DESCIPCIDN UND | CANTIDAD
1 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 8
2 | DEMONTES AIRES ACONDICIONADOS UN 1
3 | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DF HUMEDADES EN MUROS i GL 1
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLT {INCLUYE EMPOTADA DE TUBERIA CONDUIT,
4 | CABLEADD, RESANE Y TOMA CORRIENTE DOBLE) UN 11
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLT.(INCLUYE EMPORTRADA DE TUBERIA CONDUIT,
5 | CABLEADO.) UN 1
6 | SALIDA DE ILUMINARIA 110 VOLT UN 23
7 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE DE 1 X 15 AMP UN 2
8 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE DE 2 X 20 AMP UN 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO UN 1
10 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE INSCRUSTAR TiPO BALA PARA BOMBILLO UN 23
11 | SUMINISTRO INSTALACION CABLEADO DE FUERZA Y SENAL AIRE ACOND ML 20
12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE EQUIPO AIRE ACOND. ML 20
SUMINISTRG E INSTALACION PUNTO VYOS Y DATOS {(CABLE UTP CATEGORIA & Y
13 | CANALETA) PTOS 25
14 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONICA Y SATELITAL T.V b UN 1
15 | MANTENIMIENTO MUEBLE EN MADERA UN 1
CIELO-RASQ EN DRYWALL (LAMINA YESO-CARTONJACABADO EN VINILO BLANCO
16 | {DISEND) M2 60.5
17 | PULIPLAST EN MURO INTERIOR M2 812
18 | PULIPLAST EN MURO INTERIOR ML 15
19 | PINTURA INTERIOR MUROS EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS M2 81.2
20 | PINTURA INTERIOR MURQS EN VINILG TIPQ 1 A TRES MANDS ML 15
ARTE ACUSTICA SUMINISTRD, LEVANTAMIENTD, INSTALACIDN ¥ PRUEBA ACUSTICA AULAS D -304 ;
ITEM. DESCIPCION UND | CANTIDAD
1 | PANEL ACUSTICO DE 2 X 1 METROS UN 12
2 | LOWSOUND BASSTRAP UN 5
ESPUMA FONOABSORBENTE DE POLIURETANG DE CELDA ABIERTA EN FORMA DE DADO
3 | DE 1X1 UN 24
PUERTAS ACUSTICAS DE 120X220 EN TAMBORADAS EN CEDROQ, RELLENAS DE FIBRA DE
4 | VIDRIO ¥ DE 7 Cms DE GROSOR UN 1
S | PISO BRILLANTE CAQBA EN MADERA UN 65
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6 | FRESCASACON PAPEL 15,24 X 1,22 UN 4

7 | LEVANTAMIENTO, INSTALACION, ADECUACION Y PRUEBAS ACUSTICAS UN 1
PARTE ACUSTICA SUMINISTRO, LEVANTAMIENTO, INSTALACION Y PRUEBA ACUSTICA AULAS D-102-103-104-303
ITEM. DESCIPCION UND [ CANTIDAD !

1 | PANEL ACUSTICO DE 2X1 METROS UN | 8
LOWSOUND BASSTRAP UN 4
ESPUMA FONOABSORBENTE DE POLIURETANOD DE CELDA ABIERTA EN FORMA DE DADO

3 | DE X1 UN 16
PUERTAS ACUSTICAS DE 120 X 220 EN TAMBORADAS EN CEDRO, RELLENAS DE FIBRA DE

4 | VIDRIO Y DE 7CMS DE GROSOR. UN 1

5 | PISO BRILLANTE CAOBA EN MADERA UN 35

6 | FRESCA CON PAPEL 15,24 X 1,22 UN

7 | LEVANTAMIENTO, INSTALACION, ADECUACIDN Y PRUEBAS ACUSTICAS. UN 1

SUMINISTRO AULAS D- 102-103-104-303-304

ITEM DESCIPCION UND | CANTIDAD
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINE SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, INCLUYE
1 | SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE 240008TU UN 10
SUMINISTRODE MESAS DIDACTICAS TIPO CIRCULAR MODULAR UN 25
3 [ SUMINISTRO DE SILLAS FiJAS CON ESPALDAR UN 125

El plaze de ejecucion del contrato es de DOS (2) MESESY QUINCE (15) DIAS o hasta agotar
el Presupuesto, lo que suceda primero. EI CONIRATISTA solo podrd niciar la ejecucion de
la orden contractual cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro
Presupuestal por parte de la UNIVERSIDAD, b) constitucion de la garantia unica por parte
del contratista y su aprobacidon por parte de ia UNIVERSIDAD vy Suscripcion Acta de Inicio.

2,3, PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Popular del Cesar, dispone de un presupuesto oficial para la contratacion
del servicio de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (5350.000.000),
Moneda corriente. Incluido el valor del AlU. Y el IVA.

El vator del contrato se cancelard con recursos del presupuesto de la Universidad vigenaia
2015, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad No. 2015010850 de fecha 12 de
Junio de 2015, expedido por la Coordinacidén del Grupo de Gestion de Eecucion
presupuestal.

Las propuestas que superen el presupuesto oficial para la confratacion objeto de la
presente convocatornia serdn rechazadas.

2.4, ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.

La Universidad pagard sl valor del confrato en moneda nacional el cual se cancelara un
cincuenta (50%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000.),y el ofro cincuenta {50%} oor cienfo, es decir
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CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000.), mediante actas
parcicies de avance de obra previo visto bueno del interventor, dentro de los veinte (20}
dias sigulentes a la presentacién de fa factura en original y recibido a satisfaccion de la
Interventoria designada, sin que e monto total de los servicios prestados exceda la
cuantia total de la presente convocatoria publica.

La UNIVERSIDAD como requisito previc para autorizar & pagoe del CONTRATO, solicitara al
CONTRATISTA las copias de las planilias donde conste que éste se encuentra  al dia en el
pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad cen e Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v la Ley 828 de 2003
de! personal registrado v planilado en ias bitdcoras.

Todos los pages estardn sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.
2.5. FECHA Y HORA LIMITE DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La oferta debe ser enfregada con carta de presentacion firmada por el oferente o el
Representante Legal si es persona juridica o el representante designado si s consorcio o
unién temporal, en la Secretaria General de la Universidad, ubicada en la Sede
Administrativa, ler. Piso, Sede Hurtado-Via a Patilial, en la cludad de Valiedupar.

En la Secretaria General de o Universidad, se levara un control de las ofertas recibidas,
registirdncose de manerc consecutiva teniende en cuenta los siguientes aspectos:

Numero de orden de presentacion

Nomire ¢ razén social del oferente

Fecha

Hora

Persona que efectua materiaimente el acto de presentacion de la oferta, con
numerc de cedula,

La fecha y hora limite de presentacion de ias propuestas es el dia xx de xoox del 2015 a
las 16:00 horas, para lo cual se tendrd como hora valida la que indique e! reloj de dicha
dependencia.

NOTA: No se recibirdn propuestas después del dia vy hora sefalada para el clerre del
proceso contraciual.

De la diligencia de cierme y cpertura de las propuestas se ievantard acta suscrita por ta
secretaria general de la institucién, que se encargue del recibo de estas y un delegado
de la oficina de control Inferno.

2.6. PLAZO PARA EFECTUAR EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Universidad Popular del Cesar, dispendrd de cinco (05) dias hdbiles siguientes a la
fecha de ciere de la convocatoria puiblica para realizar la verificacion de los
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documentos legaies por parte de la Oficina Juridica y para las evaluaciones financierqg,
técnica y econdmica de las ofertas.

Dentro del plazo fijado la Universidad podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que considere necesarias, bajo el entendido que las mismas no constituyen
modificaciones a los aspectos objetivos de comparacién de los ofrecimientos.

La Oficina Juridica verificard que cada uno de las propuestas presentadas cumplen con
los requisitos legales exigidos en los pliegos, del resultado de la verificacion dependera
que las propuestas sean viables para continuar con la evalugcion de las ofertas.

2.7. ADJUDICACION.

El rector adjudicard la presente convocatoria o la propuesta maés favorable para I
Universidad, escogida de acuerdo con el procedimiento de seleccion objetiva previsia en
estos pliegos, por medio de acto administrative motivado que se notificard onersenalmente
al proponente favorecido y se comunicard por escrito a los proponentes no favorecidos,
contra este decision no procede recurso alguno por la via gubernativa

La convocatoria se adjudicard dentro de los tfres (03) dias nabiles  siguientes a lc
evaluacion de las propuestas.

La Universidad adjudicard el presente proceso contractual en forma fotal, es decir, a un
(1) solo proponente.

Fi acto de adjudicacion es irevocable y obliga o la Universidad vy cf adjudicatario.
2.8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CONSTITUCION DE LA GARANTIA ONICA.

Una vez notificada la adjudicacién al proponente seleccionado. este deberd acercarse o
suscribir el contrato dentro de los dos (2} dias hdabiles siguientes a la Oficina Juridica de la
Universidad, ubicada en la Sede Administrativa, tercer piso, Sede Hurtado, salvo que por
necesidades de la Administracion sea preciso prorogar dicho piazo. Si el adjudicatario no
suscribe el contrato dentro det término estipulado por la Universidad, quedard o favor de
la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en calidgad dge sancidn el valor de la garantida
constituida para responder por la seriedad de o oferta.

Asl mismo una vez suscrito el contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes el
contratista deberd constituir @ favor de la Universidad Popular del Cesar, ias siguientes
garantics expedidas por una Compariia de Seguros debidamente establecida vy
autorizada por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia y conforme los
té&rminos previstos en el Acuerdo 004 de 1999 {Régimen Confractual de la Universidad):

» Cumplimiento del Contrato: Por una cuantia equivalente al Diez por Ciento (10%)
del valor total del contrato, y su vigencia serc igual al plazo del mismo y cuatro (4)
meases mas,
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» Estabilidad de la Obra: esta garantia debe otorgarse inmediatamente se suscriba
el acta de recibo a satisfacciéon por cuantia equivaiente del cincuenta (50%) de!
vaior final del confrato y con una vigencia gue en ningun caso podrd ser inferior a
cinco (5) afios contados a partir de la firma del acta final de recibo a satisfaccion
por parte de la Universidad.

« Responsabilidad Civil Extracontractual: Frente a terceros derivada de la ejecucion
de! contrato de obra v en ios demds en que considere conveniente, por cuantia

del veinte por ciento [20%) del valor del contrato con vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses mas,

« El Pago de Obligaciones Laborales: En ios contratos en los que el contratista
emplee terceras personas para su ejecucion, por el cinco por ciento {5%) del valor

del contrato y con una vigencia igual a la de éste y tres (3) afos mds.

s Seriedad de la Propuesta: £n cuantia no inferior ai diez por ciento [10%}) del valor
de la por el termino de fres [3) meses.

» FEl Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo: Por un valor igual al ciento por
ciento (100%) de su monto con vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro
(4) meses mas.
PARAGRAFO: El valor de todas las primas de las garantias estipuladas y de sus
ampliaciones, serd pagado por EL CONTRATISTA. Cuando se reajusten las tarifas pactadas,
ia cuantia de todas las garantias se deberd ampliar en los porcentajes establecidos de
acuerdo con la suma en que se incremente el valor contractual. En caso de prorroga del
plazo, se ampliard también la vigencia de las garantias por el termino de la proroga.
2.9. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA SU EJECUCION,
Perfeccionamiento de ia Orden Contractual:

La orden Contractual objeto de ia presente convocatoria, se perfeccionard una vez
se suscriba por las partes.

Eiecucion del Contrato:

El contrato requiere para su gjecucion o siguiente:

Por parte de EL CONTRATISTA:

a. Constituir las polizas de garantias regqueridas.

b. Pago pro-estampilla UPC (Ordenanza 0020 del 26 de agoesto de 2009)

c. Presentar Plan de inversion del anticipo pactado

10
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Por parte de LA UNIVERSIDAD

a. Expedicion del Registro Presupuestcl

b. Aprobacion por parte de la Oficing Juridica de las Pdlizas constituidas por el
contratista,

c. Aprobocion del Plan de Inversién del anficipo pactado

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Bl plazo pare la iquidacién del confroto serd de cuatro {4) meses, contados a partir de
o techa de terminccion del contrato o la expedicidon del acto administrative que
ordene la terminccién.

2.11. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente contratacion se regira por el Derecho Privado, en especial por el Acuerdo
No. 009 del 23 de febrero de 1999 “REGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR", Acuerdc No. 025 del 29 de Agosto del 2003 y el Acuerdo N, 016
del 15 de Julio de 2014, expedidos por el Consejo Superior Universitario, Resolucion No.
0364 del 06 de Marzo de 2006; asimisma, por las disposiciones Civiles y Comerciales
aplicables.

2,12, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se compromete a cumpiir, entre ofrcs, todas v cada una de las siguientes
obligaciones:

1.- Cumplir con el objeto de i orden controctua conforme la presente convocateria, tas
especificaciones suministradas por la Universided y la propuesta presentada por el
confratista,

2.- Cumplir con el objeto contractual dentro del término de ejecucion estipulado en la
orden contractual,

3.-Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, inguietudes y recomendaciones
que denfro de los términos de la orden contractual los interventceres le hagan.,

4- Cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales incluyendo las contenidas en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v la Ley 828 de 2003,

5.- Cumplir con & pego de solarios y presiaciones sociales de los rabajadores vinculados
por el contratista para lo prestacion del servicio, con los que la Universidad no adguiere
ningun vinculo laboral.

6.- Constituir las polizas requeridas dentro de la orden contractual.
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7.- No ceder el orden contractudl, sin autorizacion previa y formal aceptacion por parte
de la Universidad Popular del Cesar.

8.- Obrar con lecltad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones
o entrabamienios que puedan presentarse.

9.- No acceder a peficiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de obligardos a hacer u omifir algun acfo o hecho, & informar inmediatamente a la
Universidad y aias autoridades competentes.

10.- Mantener actudlizado el domicilio de su iugar de trabgjo durante la vigencia del
contrato vy cuatro (4) meses mas y presentarse a la universidad en el momento en que sea
requerido por la misma para la suscripcion de la corespondiente acta de tiguidacion.

11.- Responder por ia pérdida o deterioro no imputakle al uso normal de los bienes
entregados para el cumplimientio de la labor contratada.

12.-Todas ias que le sefiale la Constitucion v la ley,

13.- B contratisia deberd enfregar las obras en perfecto estado de funcionamiento v libre
de escombros, dentro de los plazos acordados confractuaimente.

14. Presentar cronograma de obras y actualizaro de manera periddica segun ios avances
de las obras, modificaciones y alteraciones gue se presenten.

15.- Presentar I organizacion tecnica y administrativa de 1a obra, donde se refleje el
cumplimiento del personal técnico exigido por la entidad contratante, &l cual en caso de
ser modificado con relacion al presentado en la propuesta debe cumplir cen las mismas
exigencias contractucdles y ser aprobado por el interventor y ia supervision de ia enfidad
confratanie.

16.- Presentar anexo ci presupuesto de obra los andlisis de precios unitarios detalicdos v
basados en los precios gue se manejan en la region.

17.- Todo el persondl que emplee el Contratista para la ejecucion del objeto contractual,
deberd estar cfliade desde e mismo dic de inicio de las obras, a los Sistemas de
Seguridad Social {Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado.
En caso de gque el contratista sea persona natural deberd como minime estar afiicdo a
salud, pension y ARL en los porcentgjes que establece la ley: la dfiliccion v pago del
contratista deberdn ser presentados al interventor del contrato.

18.- Todo el personat que lgbore en la obra deberd estar identificado, contar con un
uniforme que contenga de manera clara y visible el nombre de la empresa y/o contratista
y asi mismo contar con todos los implementos de seguridad.

19- Durante la gjecucion de las obras el sitic de trabajo deberd permanecer limpio de
escomlberos, no se permitira estos por mas de 48 horas.
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20.- La zona de trabajo deberd permanecer senalizada tante en horas diurmnmas como en
horas nocturnags, utlizando bombaenes pidsticos y/o de guadua v cinta de seguridad en
polietieno calibre 4 de 10 cm de ancho con el término precaucion y malla verde para
evitor accidentes de o poblacidn estudiantil con escombros debide a que las obras se
gjecutaran enlos niveles 1 al 5.

21.- El contratista deberd disponer todos los escombros producto de los respectivas
demcliciones en un lugar autorizado.

22.- Todaos lo personas empleadas para el manejo de los equipos de Construccion asi
sean de empresas de alquiler, deberdn tener las respectiva afiiacidon o riesgos
orofesionates, salud y pensidn, asf come o dotacion de seguridad industrial para este tipo
de labores; ia responsabilidad es totai y directc por parte del contratista.

23.- Cumplir con los requisitos contenidos en el Sistema de Gestion Ambiental que se
enmarcaran en el Manuagi del Ministerio.

De redlizarse trabgjos nocturnos ¢ agquelios trabajos inconclusos que durcnte la noche
ouedan presentar peligre o riesgo de cccidente o peatones y/o vehiculos deben
sefalizarse, teniendoe en cuenta el flujp vehicular, el drea ocupada por el trabgjo, el
impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente,
ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevencion.

Todas las senales preventivas utilizadas en Ia noche deben tener acabados con material
reflective.

No se permitird o utilizacién de mecheros parg las sendlizaciones nocturnas, las sefales
luminoscs deben ser de luz opaca.

ASPECTOS DE LA OBRA:

El CONTRATISTA deberd cumplir, entre ctros, con los siguientes aspectos de la obra:
BITACORA:

Se contaré con unc bitdcora, en donde el CONTRATISTA y la INFERVENTORIA, deberan
dejor anotade tede lo que sucede en Ic misme cada dic (resumen de cbra con
observaciones). En esta bitdcora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones
y acuerdos entre el CONTRATISTA vy Ic INTERVENTORIA,

La bitdcora es el conducte formal v regular pora registror las observaciones y
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatoric y sdlo tendrdn derecho o usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR. Una vez terminada o obra, esta bitdcora
deberd ser entregada a la Universidad Popular del Cesar, parc su custodia ol suscribirse el
Acta de Reclbo Final de Obra.

PRESENCIA EN OBRA:
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El CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de
obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido. La presencia del maestro
general no reemplaza @ ninguno de los anferiores. Si por algun molivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd
contarse con la presencia del ingeniero residente.

REUNIONES Y ACTAS DE OBRA:

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer ¢ la
Universidad Popular del Cesar, se harén reuniones donde se acordaran y detaliaran ios
trabgjos  correspondientes, A estas reuniones deberdn  asistir  representantes  del
CONTRATISTA vy Ia INTERVENTORIA. De cada reunion, se levantarG un acta y serd firmada
por l0s que intervinieron en ella.

Mensuaimente debera presentarse un acta de avance de obra junfo con la cuenfa de
cobro correspondienie. A esta cuenta deberd adjuntarse el acta de medicion detaillada
{Planos, memorias de cdiculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc)).
cerfificaciones de caiidad de los matericles y accesorios utilizados, Todas ias actas
deberén estar frmadas vy aceptadas por la INTERVENTORIA.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los
Términos del contrato. EL CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momento deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelard obra ejecutada por EL CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado
sin la autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA. Esta autorizacion debera estar
consignada en la bitacora correspondiente.

OBRAS NO PREVISTAS:

Cuando por aigun motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comun acuerdo entre LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA, se
convendran los precios. la farma de pago v las especificaciones correspondientes a fraves
de una modificacion del contrato. Por ningun motivo se podrdn ejecutar los trabcios sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta
razén no podrd hacer alguna reclamacion posterior.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial
haya emitido el Ministerio de la Proteccion Social. Debera fener especial cuidade para
salvaguardar o integridad fisica de los trabgjadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe ai respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que exisie incumplimienio en este aspecto por
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narte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la oficing juridica de o
Universidad Popular del Cesar. Para efecto de tas sanciones previstas por incumplimiento.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obdigaciones laboraies, entendidas &stas como
las salariales y prestacionales, ajustdndose a ias normas vigentes. Elo incluye el pago
de fiempo suplementario, trabajo dominical/festivo, frabajo en horano nocturnoe, etc.

EL CONTRATISTA estd obligado a dar cumplimiento a todas las normas relacionadas
con &l Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
Ningun trakajador deberd encontrarse laborando en las obras sin tengr previamente
estas coberturas.

lgualmente, EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligacionas parafiscales con el
SENA, el ICBF y el Sistema de Compensacion Familiar.

ASPECTOS DE SEGURIDAD:

El CONTRATISTA &5 el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberd contratar
la vigilancia de la misma.

El CONTRATISTA no deberd acceder a peficiones o amenazas de guienes actuen por
fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

El CONTRATISTA deberd mantener la reserva profesional sobre Ia infermacicn gue e sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

POLIZAS Y GARANTIAS:

El CONTRATISTA deberd mantener vigentes todas las polizas y/o garanfias gue amparan el
contrato durante su gjecucion, liquidacion y responsabilidades futuras.

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

a, EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA actas mensuales de recibo de
obra ejecutada para su aprobacion v framite de pago.

b. EL CONTRATISTA deberd radicar las facturas de cobro por frabajos ejecutados vy
efectuar los qjustes regueridos por la INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos
para su adecuado tframite.

c. EL CONTRATISTA deberd presentar un informe a la INTERVENTORIA sobre el manegjo e
inversion del anticipo hasta la amortizacion total del mismo.
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d. EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA ios soportes de las facturas
Earg su aprobacion.

e. EL CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar.

f. EL CONTRATISTA deberd cumplir con los obligacicnes lgboraies del personal
contratado en la ejecucidn del contrato.

TECNICAS:

a. SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS:

Las labores de replanteo de la obra, investigacion de interferencias, expioraciones de
campo vy ensayos de laboratorio de suelos y elaboracion de planos de obra
construida, estardn a cargo del CONTRATISTA, no tendrdn item de pago por separado
y sus costos deberdn estar incluidos en los precios unitarios de los items
correspondientes 0 en los gastos administrativos del contrato.

b. CERTIFICACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los suministros gue realice el CONTRATISTA serdn permanentemente controlados por la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberd velar por su calidad, oportuna disposicidn en
la obra y por el cumplimientc de las normas vy especificacionas técnicas
correspondientes.

Tedos y cada uno de los suministros utilizados por ef CONTRATISTA en la obra deberan
cumplir con tas indicacienes consignadas en las normas técnicas de UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR v ofras normas nacionales o internacionales aprobadas por esta.
El CONTRATISTA ceberd demostrar su procedencia mediante la presentacidn de
facturas que demuestren su compra, si asi lo exige la INTERVENTORIA. De lo contrario
pueden ser rechazados cuando ne cumplan con los requisites de calidad aprebados
por LA UNIVERSIDAD. Lo agprobacion de |os materigles, no exonera de responsabllidad
al CONTRATISTA por la calidad de o obra. El certificado de conformidad no tendrd
item de pago por separado.

St por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
INTERVENTORIA exigird el retiro v/ demclicién de la parte de la cbra que se hayg
trobaolade con este tipo de matericles y suspenderd la obra hasta gque el CONTRATISTA
remplace los materiates por ofros que cumplan con 1os requisitos exigidos por
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. v entregue el certificado de conformidad.

c. CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS Y MATERIALES PETREOS
El CONTRATISTA serda respcnsable por el control de cdlidad de los concretos vy
materiales petrecs que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de

acuerdo con las Nommas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También serd
responsable por ios ensayos requendos para verificar la calidad de estos materiales,
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definida enia carrespondiente norma de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR., gque de
no existir serd ia definida por la INTERVENTORIA del proyecto. Los costos en que incurra
el CONTRATISTA por este concepto deberan estar incluidos dentro de los gastos
administrativos del contrato y no tendran items separados de pago.

LA INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA cumplo con o anterior y certificard que
los materioles utilizados correspondon con fos verificados y/o inspeccionados, vy deberd
dejar constancia escrita del sitio de instolocion.

d. COMPROMISOS AMBIENTALES DE EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sard responscable por cudlquier incumplimiento de las normas referidas al
tema social y ambiental.

ks responsabilidod del CONTRATISTA cumplir obligatoricmente v o cabalidad ios normaes
establecidas por o Corporacion Autonoma Regiconal del Cesar- CORPOCESAR, o cual
tiene prioridad y remploza ios indicaciones que le sean contrarias. Lo INTERVENTORIA
vigilard y velard por el cumplimiento de ia misma por parte del CONTRATISTA,

El CONTRATISTA velord porque no permanezcon al lado de ias excovaciones, materiales
sobrantes de las mismos o de los iobores de limpieza v descapote; por o tanto &l
fransporte de estos deberd hacerse en forme inmediata y directa desde la excovacion y
Qreas despejadas hasta el equipo de ccarreo. Dichos matericies deberdn ser
transportados a ios zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y cprobados por la
auloridad ambiental competente. Lo INTERVENTORIA verificard que o disposicion de los
escombros sea legol y que se hago de formo adecuada. En caso de que el malerial de
excavacion sea aceptado como relieno, se procederd como 10 establecen los terminos
de condiciones de o obro.

INFORMES:

El CONTRATISTA reaiizard y entregard a lo INTERVENTORIA parc su aprobacion, informes de
acuerdo con lo especificado por io UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. Adicionalmente el
CONTRATISTA deberd presentar a ia INTERVENTORIA {0 siguiente:

INFORME SEMANAL:

El CONTRATISTA presentard semancimente un informe en donde se consigne el trabgjo
ejecutado en esa semanag, el cual refleje cdecucdamente lo contidad de obro
ejecutada vy su estedo de avance respecto @ 1o programado. Ademds incluird o
progromado para ia semana siguiente, con ias observaciones necesarias, especiaimente
aqguellas que se relacionon con dofios o terceros, o o redes de servicio. También deberd
incluir fotografias y las pruebas de colidad hechos a los materiales utilizados, 1os cuales
deben corresponder con los programados en la planificacion del control de calidad de la
obra.

INFORME MENSUAL:
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El CONTRATISTA presentard mensuamente los informes de avances Técnicos,
Administrativos y Financieros, acompanados por graficos, cuadros, fotografias, planos
record de avance mensugl, andlisis v comentarios sobre el estado de los frabagjos y del
Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una evaluacion permanente de
las cantidades de obra ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluird un registro de
las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, y el CONTRATISTA.

Los costos en que se incurra para la preparacion y presentacion de los informes, correrdn
por cuenta del CONTRATISTA y deberdn estar incluidos en los gastos administrativos de
contrato.

INFORME FINAL:

El CONTRATISTA entregard a la INTERVENTORIA al terminar los trabajos, un informe findl,
cuyo contenido serd como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales.
Breve descripcion de ios frabagjes.
Ejecucién de los frabajos (Pericdo de ejecucion, frentes de trabgjo).

Batance eceonomico del Contrato [costos, sobrecostos si los hay, gjustes de pagos.
reclamaciones s se presentan, trabgjos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrolio de jos trabgjos.
¢ Descripcion de los procedimientos utiizados e innovaciones tecnclogicas empleadas,

¢ Recomendacionss sobre cambios en especificaciones, plancs, disehos y selucioneas
dadas a los problemas mds comunes que se presentaron durante el desarroilo del
confrato como aporte para futuros proyectos.

SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACI(')N,, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, estimo. tipificd y asignd los riesgos previsibies cue
pueden afectar el equiiibrio financiero del contrato que se pretende celebrar, asi.

RIESGOS JURIDICOS

Las condiciones juridicas del contrato se encuentran regidas por ias siguientes areas:
régimen de contratacion estatal, y el régimen de impuestos.

RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN TRIBUTARIO

TIPIFICACION: Se da por las variaciones en la legisiacion Tributaria, ya sea por la creacion
de nuevos impuestos, la supresion o la modificacion de los existentes, y en generat, por
cualgquier evento que modifique Ias condiciones tributarias existentes al momento de la
presentacion de la propuesta. S esto ocurre la nueva estipulacion normativa serd
infroducida al contrate, sin que medie negociacion alguna con & CONTRATISTA, toda vez
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que LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no fiene la facultad de negociar apartes
normativos de obligatorio cumplimiento.

ESTIMACION: La cuantia del perjuicio se calcula en e! valor del porcentaje del impuesto
gue se cree O se suprima o se modifique.

ASIGNACION: Si el hecho afecta al contratista, le corresponde la carga de su prueba. Este
riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por él. Si el afectado es LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR como CONTRATANTE proyectard las modificaciones que
sean necesarias al contrato, sin que por ello se deje de reconocer cualquier variacion ai
equiiibrio econdmico nactado en la fecha de suscripcion del contrato.

MEDIDAS CAUTELARES: Se llevard a cabo una permanente vigiancia de ios cambios
normativos de cardcter tributario que afecten la ejecucion de los contfratos suscritos por
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR vy se aplicardn las medidas obligatorias ¢ gque haya
ugar, Para el andlisis del valor del deseguilibric econdmico. de ser necesario, ia Entidad
podrd confratar los peritos que considere necesarios v gue informen con exactitud el valor
real de tal desequilibrio,

RIESGO DE CAMBIO EN EL REGIMEN DE CONTRATACION

TIPIFICACION: Ocurre en aguellos casos en gue las narmas de confratacion estatal son
madificadas o derogadas o se expiden nuevas leyes por el Congreso o reglamentaciones
nor el Gobierno Nacional, gue varian las condiciones Iniciaimente estipuladas en el
Contrato, tal v como es el caso de una norma gue cambie o exija la inclusion de un
nuevo componente técnico, o cue modifigue cualguiera de las clausuias gue contienen
obligaciones nara e! confratista. Si esto ocurre la nueva estipulacion normativd serd
infroducida al contrato, sin que medie negociacion alguna con el CONTRATISTA, toda vez
que LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no tfiene lo facultad de negociar apartes
normctivos de obligatorio cumplimiento. Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo,
comao riesgo de este tipo, la expedicidn de una norma gue aumente las cuantias de a
garantia Unica, o gue le otorgue a ia Administracion nuevas clausulas excepcionales de
inmediato cumplimiento.

ESTIMACION: La Parte que se vea en la necesidad de equillbrar econdémicamente el
Contrato asumird el cien (100%) por ciento de! valor del perjuicio probado.

ASIGNACION: La ocurrencia de este riesgo serd resuelto en contra de guien sea el sujeto
activo de la norma, es decir, @ quien se obliga con ia nueva condicion técnica, ¢ con ia
nueva obligacidon, pero en todo caso este deberd probar sustanciaimente qgue la
ocurrencia del hecho cfectd de manera grave la utilidad esperada en ei contrato, ello
bajo los supuesto de la teoria del desegullibrio econdmico bien sea por Hecho del
Principio o ia Teoria de ia Imprevision.

MEDIDAS CAUTELARES: Se !levard a cabo una permanenfe vigilancia de los cambios

normativos ague afecten ia ejecucion de los contratos suscritos por LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR v se aplicaran lgs medidas obligatarias a gue haya lugar. Parg el
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andlisis del valor del deseqguilibrio econdmico, de ser necesario, la Enfidad podra contratar
los peritos que considere necesarios y gue informen con exactitud el valor real de tal
desequilibrio.

RIESGOS FINANCIEROS

Se consideran como riesgos de cardcter financiero aguellos que se producen por
modificaciones del régimen de impuestos (ya explicado), de las condiciones cambiarias,
siempre ¥y cuando los eqguipos tecnoldgicos ofrecidos sean importados, o por
circunstancias del mercado bancaro que afecten el equilibrio confractual.

RIESGO DE VARIACION DEL VALOR DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando la terminacion de la obra intervenida y/o su plena
funcionalidad, exigen la reclizacidén de mayores cantfidades de obras o de obras
adicionales o complementaras, que requieran la adicion del plazo de ejecucion del
contrato de obra, y por ende la adicién del plazo de ejecucion del conirato de
interventoria, o que exigirfa de este Ultimo, la continuacion de sus actividades por un
plazo superior ai iniciaimente tomado como variable para ia estimacion de su valor,

ESTIMACION: La cuantia de los perjuicios se tasard muttiplicando las variables utilizadas por
el interventor, para la elaboracién de su oferta econdmica, por el plazo mayor de tiempo
gue debua extenderse la vigencia del contrato.

ASIGNACION: Todo el riesgo serd asumido por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.
MEDIDAS CAUTELARES: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, hize una estimacion del tipo y
cantidades de obra gue se necesitan para la realizacion de! proyecto pretendido, y con

base ellos determind un plazo de gjecucion razonable del contratc.

RIFRZO HIIMANO POR ACCIRENTE I ARNRAI
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA 006 - 2015

1. Publicacién de Apertura mediante Aviso en la pdgina Web vy en la Secretaria
General de la Universidad Popular del Cesar: 18 de Junio de 2015.

2. Publicacion Prepliegos en pagina Web y en la Secretaria General de la Universidad
Popular de! Cesar: del 18 al 19 de Junio 2015,

3. Observaciones a los Prepliegos: Del 18 de junio de 2015 hasta el 19 de  Junio de
2015.

4, Publicacidon de Apertura mediante Aviso Definitivo en un Diario de circulacion
regional, en la pagina Web y en la Secretaria General de la Universidad Popular
del Cesar: xx de xx de 2015.

5. Pliegos definitivos Del xx de xxx de 2015 hasta el xx de xxx de 2015.

4. Cierre Convocatoria y Recibo de Propuesta: el xx de xxx de 2015 alas 16:00 horas.
en la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en la Sede
Hurtado.

7. Evaluacion de las propuestas

B. Publicacion del informe de evaluacion de las propuestas: xx de xxx al xx de xxxx
de 2015 enla paging Web de la Universidad Popular del Cesar.

9. Presentacion de observaciones: xx de xxx al xx de xxx de 2015 en la pagina Web o
medio escrito en la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar,
ubicada en la Sede Hurtado.

10. Audiencia Publica de Adjudicacion de acuerdo a ia resolucion 0364 de 06 de
Marzo de 2006, el dia xx de xxxx de 2015, alas xxx: 00 horas en la sala de juntas,
Segundo Piso sede Hurtado.

La Universidad Popular de! Cesar podra prorrogar y modificar, los  pliegos vy ias fechas,
antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas mediante adendas que se
publicaran en la Secretaria de la Universidad v en la pagina Web.
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CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

El Oferente debe leer cuidadasamente, en forma completa y detallada las instrucciones
contenidas en los presentes pliegos, para la presentacion de las propuestas, asi comae 1os
demds anexcs a la misma vy diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara y
precisa.

De ofra parte el oferente deberd anexar a su propuesta los documentos de caracter
juridico, financiero y técnicos requeridos en la presente convocatoria publica.

No pedran participar en la convocateria publica, ni celebrar el contrate respectivo con la
Universidad, gquienes se encuentren en alguna situacién de inhabilidad ¢ incompatibilidad
establecida en la Constfitucion, en la ley y el Estatuto Contractual de la Universidad.

La totalidad de los documentos asociados al presente proceso contraciual, incluide el
cronograma de actividades, pueden ser consultados en la pagina Web de la Universidad,
en lg siguiente direccidn: unicesar.edu.co

Podran participar las personas naturales o juridicas, consorcios y uniones temporales que
no tengan inhabillidades ni incompatibilidades para contratar, segun lo establecido en la
Constitucion vy la Ley, recogidas en el Régimen Contractual de la Universidad, mediante
Acuerdo 006 del 23 de febrero de 1.999, emanade del Consejo Superior Universitario de la
Universidad Pepular del Cesar.

La Universidad Popular del Cesar invita a todos los interesados y a las Veedurias
Ciudadanas para que de conformidad con lo sefidlado en el Acuerdo No.006 de 1999,
participen con recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractudl.
contractual y postcontractual de la presente confratacion. Asi mismo, podran intervenir
en todgs las audiencias que se redlicen durante el proceso contractual. La Universidad
suministrard toda la informacion y documentacion pertinente gue ne esté publicada en sJ
pagina Web: el costo de las copias v la atencion de las peticiones presenfadas seguiran
las reglas previstas por el Cédigo Contenciose Administrative (Titulo |, Capituio IV, Articule
17 y siguientes).

La Universidad podr& pedir aclaraciones e informacion adicional o cuclguiera de |os
proponenies sobre sus propuestas, sin que por esto, las propuestas puedan ser
modificadas. Estas deberan cumplir con la totalidad de los requisitos establecido en los
plieges y no podrédn contener tachaduras ni enmendaduras.

Todo propenente deberd constituir, a nombre de la Universidad Poputar del Cesar, una
poliza que ampare la seriedad de la propuesta, equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
cierre del proceso.
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Toda la correspondencic que se genere y que esté relacionada con la presente
contratacion, se entregaré en la Secretaric General, ubicada en la Sede de Hurtcdo ler
Pso ¢ o fox 5842984 & a la siguiente direccidrn de comreo  electonico:
secrefcricgeneral@unicesar.edu.co

CAPITULO i

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

2.1. OBJETO

El objeto es Ila CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE
SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

2,2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO
GENERALIDADES,
La Uriversidad Popular del Cesar requiere I CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE

BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. de
acuerdo a las especificaciones y cantidades que a continuacion se detallan:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICA

PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO l

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR J
ITEM. DESCIPCION UND | CANTIDAD
ADECUACION ACUSTICA DE LAS AULAS D—102-103-104-303-304
1 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 4
2 | DESMONTE AIRES ACDNDICIDNADO UN 1
3 | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE HUMEDADES EN MUROS GL 1
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTT(INCLUYE EMPOTADA DE TUBERIA CDNDUIT,
4 | CABLEADQ, RESANE Y TOMA CORRIENTE DOBLE) UN 11
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLT.(INCLUYE EMPORTRADA DE TUBERIA CONDUIT,
5 | CABLEADOQ RESANE.) UN 1
SALIDA DE ILUMINARIA 110 VOLT UN
SUMINISTRO DE INSTALACION TABLERQ ELECTRICD MONDFASICD 8 CIRCUITOS SIN
7 | PUERTAS UN 1
8 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 1 X 15 AMP UN
9 | SUMINISTRO E INSTALACHON BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP UN 1
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE INCRUTAR TIPO BALA PARA BOMBILLO
10 | AHORRADOR 120 VOLT 2 X 25 W CON VIDRIO DIFUS0R UN 15
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SUMINISTRC E INSTALACIGN PUNTO VOZ Y DATOS (CABLE UTP CATEGORIA G Y CANALETA

11 | SOBRE MURO) PTOS 21
12 | SUMINISTRO E INSTALACICN SALIDA TELEFONICA Y SATELITAL T.V. UN 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADQ DE FUERZA Y SENAL AIRE ACOND. ML 10
14 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRES QUIPOS AIRE ACOND. ML 10
15 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE MADERA CEDRO Y TRIPLEX {1,40 X 2,30) UN 1
CIELO-RASQO EN DRYWALL (LAMINA YESO-CARTON) ACABADO EN VINILO BLANCO
16 | {DISENC ESPECIAL ACUSTICO) M2 33.6
17 | MURC DRYWALL [ E= 0,11 MTS) ESTRUCTURA INTERNA EN ACERO M2 5.5
18 | PULIPAS EN MURQ INTERICR M2 84.6
19 | PULIPAS EN MURQ INTERIOR ML a0
20 | PINTURA INTERIOR MURCS EN VINILO TIPC 1 A TRES MANGS M2 84.6
21 | PINTURA INTERIOR MUROS EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS ML 40
ITEM. DESCIPCION UND | CANTIDAD
1 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 8
2 | DEMONTES AIRES ACONDICIONADOS UN 1
3 | IMPERMEABILIZACION ¥ REPARACION DE HUMEDADES EN MUROS GL 1
SALIDA TOMACCRRIENTE 110 VOLT (INCLUYE EMPCOTADA DE TUBERIA CONDUIT,
4 | CABLEADD, RESANE Y TOMA CORRIENTE DOBLE) UN 11
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLT.(INCLUYE EMPORTRADA DE TUBERIA CONDUIT,
5 | CABLEADO.) UN 1
6 | SALIDA DE ILUMINARIA 110 VOLT UN 23
7 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE DE 1 X 15 AMP UN 2
8 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE DE 2 X 20 AMP UN 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACIGN INTERRUPTOR SENCILLO UN 1
10 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE INSCRUSTAR TIPO BALA PARA BOMBILLO UN 23
11 | SUMINISTRO INSTALACION CARLEADO DE FUERZA Y SENAL AIRE ACOND ML 20
12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE EQUIPO AIRE ACOND. ML 20 |
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO VOS Y DATOS (CABLE UTP CATEGCRIA & Y
13 | CANALETA) PTOS 25
14 { SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONICA Y SATELITALT.Y UN 1
15 | MANTENIMIENTO MUEBLE EN MADERA UN 1
CIELO-RASO EN DRYWALL (LAMINA YESO-CARTONJACABADO EN VINILO BLANCO
16 | (DISENO) M2 60.5
17 | PULIPLAST EN MUROQ INTERIOR M2 81.2
18 | PULIPLAST EN MURQ INTERIOR ML 15
19 | PINTURA INTERIOR MURQOS EN VINILO TIPC 1 A TRES MANOS M2 81.2
20 | PINTURA INTERIOR MURCS EN VINILO TIPC 1 A TRES MANCS ML 15
ARTE ACUSTICA SUMINISTRO, LEVANTAMIENTO, INSTALACION Y PRUEBA ACUSTICA AULAS D -304
ITEM. DESCIPCION UND | CANTIDAD
1 | PANEL ACUSTICO DE 2 X 1 METROS UN 12
2 | LOWSOUND BASSTRAP UN 5
ESPUMA FONOABSORBENTE DE POLIURETANC DE CELDA ABIERTA EN FORMA DE DADO
3| DEIXL UN 24
PUERTAS ACUSTICAS DE 120X220 EN TAMBORADAS EN CEDRC, RELLENAS DE FIBRA DE
4 | VIDRIC Y DE 7 Cms DE GROSCR UN 1
5 | PISO BRILLANTE CAOBA EN MADERA UN 65
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6 | FRESCASA CON PAPEL 15,24 X 1,22 UN
7 | LEVANTAMIENTO, INSTALACION, ADECUACIDN Y PRUEBAS ACUSTICAS UN 1
PARTE ACUSTICA SUMINISTRO, LEVANTAMIENTO, INSTALACION Y PRUEBA ACUSTICA AULAS D-102-103-104-303
ITEM. DESCIPCION UND | CANTIDAD

PANEL ACUSTICO DE 2X1 METROS UN 8

2 | LOWSOUND BASSTRAP UN 4
ESPUMA FONOABSORBENTE DE POLIURETANO DE CELDA ABIERTA EN FDRMA DE DADO

3 [ DE1X1 UN 16
PUERTAS ACUSTICAS DE 120 X 220 EN TAMBODRADAS EN CEDRO, RELLENAS DE FIBRA DE

4 [ VIDRIO Y DE 7CMS DE GROSOR. UN 1

5 | PISO BRILLANTE CAQBA EN MADERA UN 35

6 | FRESCA CON PAPEL 15,24 X 1,22 UN 2

7 | LEVANTAMIENTO, INSTALACION, ADECUACIGN ¥ PRUEBAS ACUSTICAS. UN 1

SUMINISTRO AULAS D- 102-103-104-303-304

ITEM DESCIPCION UND | CANTIDAD
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADDS TIPO MiNI SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, INCLUYE
1 | SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE 24000BTU UN 10
SUMINISTRODE MESAS DIDACTICAS TIPO CIRCULAR MODULAR UN ! 25
SUMINISTRO DE SILLAS FIIAS CON ESPALDAR UN I 125

El plazo de ejecucion dei contrato es de DOS (2) MESESY QUINCE (15) DIAS o hasta agotar
el Presupuesto, 10 que suceda primero. El CONTRATISTA solo podrd iniciar la ejecucicon de
la orden contractual cuando se hayan cumplido los sigulentes requisitos: a) Registre
Presupuestal por parte de la UNIVERSIDAD, b) constitucion de la garantia Unica por parte
del contratista v su aprobacidn por parte de la UNIVERSIDAD v Suscripcion Acta de [nicio.

2.3. PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Popular del Cesar, dispone de un presupuesto oficial para la contratacion
de! servicio de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (5350.000.000),
Mcneda corriente. Incluido el valor del AlUL Y el IVA,

El vaior del contrato se cancelard con recursas del presupuesto de la Universidad vigencia
2015, de acuerde con el Cerfificado de Disponibiidad No. 2015010850 de lecha 12 de
Junio de 2015, expedido por la Coordinacion del Grupo de Gestion de Ejecucicn
presupuestal.

Las propuestas que superen el presupuesto oficial para la contratacidn objeto de la
presente convocatoria serdn rechazadas.

2.4. ENTREGAS Y FORMA DE PAGO,
La Universidad pagard el valor del contrato en moneda nacional el cual se cancelara un

cincuenta (50%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000.),y el ofro cincuenta {50%) por ciento, es decir
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CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000.), mediante actas
parciales de avance de obra previo visto bueno del interventor, dentre de los veinte (20)
dias siguientes a la presentacién de la factura en original y recibide a satisfaccion de la
interventeria designada, sin que el monto total de los servicios prestades exceda la
cuantia total de la presente cenvocatoria pubiica.

La UNIVERSIDAD como requisitc previo para autorizar el pago del CONTRATGC, solicitara al
CONTRATISTA las copias de las planilias dende conste gque éste se encuentra  ai dia en el
page y/o cumplimiento  de  sus obligacicnes con los aportes a la Seguridad Sccial y
Parafiscales, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v la Ley 828 de 2003
dei perscnal registrado vy planiliado en ias bitaceras.

Todos los pagoes estardn sujetos al Programa Anual Mensualizade de Caja PAC.
2.5. FECHA Y HORA LIMITE DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La oferta debe ser entregada con carta de presentacion firmada por el oferente ¢ el
Representante Legal si es persona juridica o el representante designado si €s consorcio o
unién temporal, en la Secretaria General de o Universidad, ubicada en la Sede
Administrativa, Ter. Piso, Sede Hurtado-Via a Pdtillal, en ia ciudad de Valledupar.

En la Secretaria General de ia Universidad, se llevara un control de ias ofertas recibidas.
registrandose de manera censecutiva teniende en cuentaios siguientes aspectos:

Numero de orden de presentacién

Nombre o razén sccial del cferente

Fecha

Hora

Persona gue efectlia materiaimente el acto de presentacién de la oferta, con
numero de ceduia.

La fecha y hera limite de presentacion de las propuestas es el dia xx de xoxx del 2015 @
ias 16:00 horas, para lo cual se tendrd como hera valida la gue indique el reloj de dicha
dependencia.

NOTA: No se recibiran prepuestas después del dia y hora senalada para el cierre del
proceso contractual,

De la diigencia de cierre y apertura de ias propuesias se levantard acta suscrita por la
secretaria general de la institucion, que se encargue del recibo de estas y un delegado
de la oficina de control Internc,

2.6. PLATO PARA EFECTUAR EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Universidad Popular del Cesar, dispondrd de cinco (05} dias habiles siguientes a la
fecha de cierre de ia cenvocatorna publica para redlizar ia verificacion de  |os
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documentos legales por parte de la Oficina Juridica y para las evaluaciones  financiera,
técnica y econdmica de las ofertas.

Dentro dei plazo fiado la Universidad podrd soficitar a los proponentes 1as aclaraciones y
explicaciones que considere necesarias, bajo el entendido que las mismas no constituyen
medificaciones a los aspectos objetivos de comparacion de los ofrecimientos.

La Oficina Juridica verificard que cada uno de las propuestos presentadas cumplen con
los requisitos legales exigidos en los pliegos, del resultado de la verificacion dependerG
que las propuestas sean viables para continuar con la evaluacion de las ofertas.

2.7. ADJUDICACION.

El rector adjudicard lo presente convocatoria a la propuesta mas favorable para la
Universidad, escodida de acuerdo con el procedimiento de seleccion objetiva prevista en
estos pliegos, por medio de acto administrativo motivado que se nolificard personalmente
ol proponente favorecido vy se comunicard por escrito a los proponentes no favorecidos.
contra este decision no procede recurse alguno por la via gubernativa

La convocatoria se adjudicard dentro de los tres (03) dias hdbiles  siguientes ¢ o
evaluacion de las propuestas.

La Universidad adjudicard el presente proceso contractual en forma folal, es decir, o un
(1) solo proponente.

£l acto de adjudicacién es irevocable y obliga o la Universidad y of adjudicatario.
2.8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA.

Una vez notificada la adjudicacién al proponente seleccionado, este deberG acercarse a
suscribir el confrato dentro de los dos {2) dias hébiles siguientes a la Oficina Juridica de la
Universidad, ubicoda en la Sede Administrativa, tercer piso, Sede Hurtado, salvo que por
necesidades de la Administracion sea preciso prorrogar dicho plazo. Si el adjudicatario no
suscribe el contrate dentro del término estipulado por la Universidad, quedard a faver de
la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en cdalidod de sancion el valor de la garantfida
constituida para responder por la seriedad de 1o oferia.

Ast mismo una vez suscrito el contrato, dentro de los tres (3] dias habiles siguientes el
contratista deberd constitulr @ favor de o Universidod Popular del Cesar, fas siguientes
garantias expedidas por una Compania de Seguros debidamenie establecida vy
autorizada por lg Superintendencia Boncaria pora funcionar en Colombia y conforme los
términos previstos en el Acuerdo 006 de 1999 (Régimen Contractual de la Universidad):

» Cumplimiento del Contrato: Por una cuantia equivalente al Diez por Ciento {10%)
del valor total del contrato, v su vigencia serd igual al plazo del mismo y cuatro (4]
meses mas.
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+ Estabilidad de la Obra: esta garantio debe otorgarse inmediatamente se suscriba
el acta de recibo a safisfaccion por cuantia equivalente del cincuenta (50%) del
valor final del contrato y con una vigencia que en ningun caso podrd ser inferior o
cinco (3) afos contados a partir de la firma del acta final de recibo o satisfaccion
por parte de la Universidad.

+ Responsabilidad Civil Extracontractual: Frente o terceros derivada de la ejecucion
del contrato de obra y en los demds en que considere conveniente, por cuantia

del veinte por ciento (20%) del valor del confrato con vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4} meses mds.

+ El Pago de Obligaciones Laborales: En los contratos en los que e contratista
emplee terceras paersonas para su ejecucion, por el cinco peor ciento {8%) del valor
del contrato y con una vigencia igual a lo de este y fres (3] afos mas.

¢ Seriedad de la Propuesta: En cuantia no inferior al diez por ciente {10%) del valor
de la por el termino de tres (3] meses.

« El Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo: Por un voior igual al ciento por
ciento (100%) de su monto con vigencia igual a la duracion del contrate vy cuatro
(4) messs mads.
PARAGRAFO: El valor de todas las primas de los garantias estipulodos y de sus
ampliaciones, serd pagado por EL CONTRATISTA. Cuando se reojusten las tarifas pactadas,
tla cuantio de todas las garantias se deberd ampliar en ios porcentajes establecidos de
acuerdo con la sumg en que se incremente el valor contractual. En casc de prérroga del
plaze, se ampliard también ta vigencia de las garantias por el términe de ia préroga.
2.9. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA SU EJECUCION.
Perfeccionamiento de la Orden Confractual:

Lo orden Contractual objeto de la presente convocatoria, se perfeccionard una vez
se suscriba por las partes.

Ejecucién del Contrato:

El contrato requiere para su gjecucion lo siguients:

Por parte de EL CONTRATISTA:

a. Constituir los pdlizas de garantias requeridas.

b. Page pro-estampilla UPC (Ordenanza 0020 del 26 de agosto de 2009)

c, Presentar Plan de Inversién del anticipo pactado

10
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Por parte de LA UNIVERSIDAD

a. Expedicién del Registro Presupueastal

b. Aprobacion por parte de la Oficina Juridica de las Polizas constituidas por €l
contratista.

c. Aprobacion dsl Plan de Inversion del anticipo pactado

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO,

El piazo para la iquidacion del contrato serd de cuatro {4) meses, contados o partir de
la fecha de terminacion del contrato o ia expedicién del acto administrative que
ordene lg terminacion.

2.11. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente contratacion se regird por el Derecho Privade, en especial por el Acuerdo
No. 009 del 23 de febrero de 1999 “REGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR", Acuerdo No. 025 del 29 de Agosto del 2003 v el Acuerdo No. 014
del 15 de Julio de 2014, expedidos por el Consejo Superior Universitario. Resolucion No.
0344 del 06 de Marzo de 2004: asimismo, por las disposiciones Civiles y Comerciales
aplicables.

2.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

B contratista se compromete ¢ cumplir, entre ofros, todas v cada una de tas siguientes
obligaciones:

1.- Cumplir con el objeto de la orden contractuai conforme la presente convocatoria, fas
especificaciones suministradas por fa Universidad vy la propuesta presentada por el
confratfista.

2.- Cumplir con el objeto contractual dentro del términc de ejecucion estipulado en la
orden contractual.

3-Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, inquietudes vy recomendaciones
que deniro de (os términos de la orden contractual los interventores ie hagan,

4- Cumplir cabaimente con sus obligaciones laborales incluyendo las contenidas en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v la Ley 828 de 2003.

5.- Cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores vinculados
por el contratista para la prestacion del servicio, con ios que la Universidad no adquiere
ningun vinculo iaboral.

6.- Constituir las pdiizas requeridas dentro de la orden contractual.

11
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7.- No ceder el orden contractual, sin autorizacion previa y formal aceptacion por parte
de ia Universidad Popular dei Cesar.

8.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones
o entrabamientos que puedan presentarse.

9.- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actden por fuera de laley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algdn acte o heche, e informar inmediatamente a la
Universidad y a las autoridades competentes,

10.- Mantener actualizado el domicilio de su lugar de frabgje durante la vigencia del
contrato y cuatro (4] meses mdas y presentarse a la universidad en el momente en que sed
requerido por la misma para la suscripeion de la corespondiente acta de liquidacion.

11.- Responder por la pérdida o deterioro no imputable al uso normal de ios bienes
entregadoes para el cumplimiento de la labor contratada,

12.-Todas las que le sefcle la Constitucion y la ley,

13.- Bl contratista deberd enfregar las cbras en perfecto estado de funcionamientc y libre
de escombros, dentro de los plazos acordados contractualmente,

14. Presentar crenograma de obras vy actudlizario de manera periddica segdn 10s avances
de las obras, modificaciones y alieracicnes que se presenten.

15.- Presentar la organizacién técnica y administrativa de la obra, dende se refleje el
cumplimienic del personal fécnico exigido por la entidad contratante, el cual en caso de
ser modificado con relacion al presentade en la propuesta debe cumplir con las mismas
exigencias contractuales vy ser aprobado por el interventer y la supervision de la entidad
cenfratante, ‘

16.- Presentar anexo al presupuesto de obra los andlisis de precios unitarios detallados y
basados en los precios gue se manejan en la region,

17.- Tode el personal que emplee el Contratista para la ejecucion del objeto contractual,
deberd estar affiado desde el mismo dia de inicic de las obras, a los Sistemas de
Seguridad Sccial {Salud, Pensiones, Riesgos Prefesionales) sobre el salaric real devengado.
En case de que el contratista sea persena nafural deberd como minimo estar afiicde a
salud, pensidn y ARL en los porcentajes que establece la ley: la afiiacién v pago del
coniratisia deberan ser presentados al interventor del contrato,

18.- Todo el personal que labore en la obra deberd estar identificada, contar cen un
uniferme que contenga de manera clara y visible el nombre de la empresa y/o contratista
y asi mismo contar con fodos los implementos de seguridad.

19- Durante la ejecucién de las obras el sitio de frabgjo deberd permanecer Impio de
escombros, no se permifird estos por mas de 48 horas,

12
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20.- La zona de trabajo deberd permanecer sefclizada tanto en horas diurngs como en
horas nocturnas, ufilizando bombones pldsticos y/o de guadua y cinta de seguridad en
polietieno calibre 4 de 10 cm de ancho con el término precaucion y malla verde pard
evitar accidentes de ta poblacidn estudiantit con escombros debido a que las obras se
ejecutaran en los niveles 1 al 5.

21- El contratista deberd disponer todos los escombros producto de las respectivas
demoliciones en un lugar autorizado.

22~ Todas la personas empleadas para € manegjo de los equipos de Construccion asi
sean de empresas de  alquiler, deberGn tener las respectiva afiiacion a riesgos
profesionates. salud y pension, asi como la dotacion de seguridad industricl para este fipo
de labores: la responsabilidad es total y directa por parte del contratista.

23.- Cumplir con los requisitos contenidos en el Sistema de Gestion Ambiental gque se
enmarcaran en el Manua! del Ministerio,

De redlizarse frabajos nocturnos ¢ aquellos frabgjos inconclusos que durante la noche
puedan presentar peligro o riesgo de accidente ¢ pectones y/o vehiculos deben
sefializarse, teniendo en cuenta & fiujo vehicular, el drea ocupada por el frabdjo, el
impacto a la comunidad, de fal manera que se pueda prevenir el riesgo existente,
ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevencion.

Todas las sefiales preventivas ufilizadas en la noche deben tener acabados con material
reflectivo.

No se permitirG la utilizacion de mecheros parg las senglizaciones nocturnds, [as sehales
luminosas deben ser de luz opaca.

ASPECTOS DE LA OBRA:

El CONTRATISTA deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:
BITACORA:

Se contard con una bitdcora, en donde e CONTRATISTA y Ia INTERVENTORIA, deberén
dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia {resumen de obra con
observaciones). En esta bitdcora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones
y acuerdos entre el CONTRATISTA v la INTERVENTORIA.

La bitGcora es el conducto formal y regular para registrar ias observaciones vy
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio vy sélo tendrdn derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR. Una vez terminada fa obra, esta bitdcora
deberd ser enfregada a la Universidad Popular del Cesar, para su custodia al suscribirse el
Acta de Recibo Final de Obra.

PRESENCIA EN OERA:
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El CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de
obra, ei ingeniero residente y de todo el personal requerido. La presencia del maestro
general no reemplaza a ninguno de ios anteriores. Si por algun motivo se programan
trabajos en horas noclurnas, feriados, domingos ¢ en horas no laborables, deberd
contarse con la presencia del ingeniero residente.

REUNIONES Y ACTAS DE OBRA:

Con ia periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer ala
Universidad Popular dei Cesar, se hardn reuniones donde se acordardn y detallardn los
frabajos correspondientes. A estos reuniones deberdn  asistir  representantes  del
CONTRATISTA y O INTERVENTORIA. De cada reunidn, se levantard un acta y serd firmada
por los gue intervinieron en ella.

Mensualimente deberd presentarse un acta de avance de obra junto con ia cuenta de
cobro comespondiente, A esta cuenta deberd adjuntarse el acta de medicion detallado
[Planos, memorias de cdiculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.),
cerfificaciones de coiidod de los matericles y accesorios vtilizadoes. Todas las actas
deberdn estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORIA.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con o establecide en los
Términos del contrato. EL CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cuaiquier
momento deberd poder demostrar el cumpiimiento de [os mismos.

No se canceiard obra ejecutada por EL CONTRATISTA gue se haya iniciado y ejecutado
sin la autorizacién expresa por parte de ia INTERVENTORIA. Esta autorizacion deberd estar
consignada en la bhitdcora correspondiente.

CBRAS NO PREVISTAS:

Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el conirato,
previomente y de comun acuerdo entre LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA, se
convendran los precios, ia forma de pago vy ias especificaciones correspondientes a traves
de una modificacion dei contrato. Por ningdn motivo se podrén ejecutar los trabajos sin
haber sido previomente aprobados entre ias partes. En toedo case, si el CONTRATISTA
ejecuta frabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta
razén no podrd hacer alguna reciamacion posterior.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Ei CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial
haya emitido el Ministerio de ia Proteccion Social. Deberd tener especial cuidado pard
saivaguardar la integridad fisica de los trabgjadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar @ cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando ia INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
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parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la oficina juridica de la
Universidad Popular del Cesar. Para efecto de ias sanciones previstas por incumplimiento.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligaciones laborales, entendidas éstas como
las salariales v prestacionales. gjustandose a las normas vigentes. Hio incluye &l pago
de tiempo suplementario, tfrabajo dominical/festivo, trabajo en horario noctume, etc.

EL CONTRATISTA estd obligado a dar cumplimiento a todas las normas relacionadas
con el Sisterna General de Seguridad Social en Salud, Pensiones v Riesgos Profesionales.
Ningun trabajador deberd encontrarse laborando en las obras sin tener previamente
estas coberturas.

lguaimente, EL CONTRATISTA deberd cumplir con sus obligaciones parafiscales con el
SENA, el ICBF vy &! Sisterna de Compensacion Familiar.

ASPECTOS DE SEGURIDAD:

El CONTRATISTA e5 el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberd contratar
la vigilancia de la misma.

El CONTRATISTA no deberd acceder a peticiones o amenazas de guienes actuen por
fuera de laley con el fin de hacer v omitir algin hecho.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

El CONTRATISTA deberd mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

POLIZAS Y GARANTIAS:

El CONTRATISTA deberd mantener vigentes todas las pdlizas y/o garantias que amparan el
contrato durante su ejecucion, iquidacion y responsabilidades futuras.

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

a. EL CONTRATISTA deberd presentar ala INTERVENTORIA actas mensuales de recibo de
obra ejecutada para su aprobacion y trémite de pago.

b. EL CONTRATISTA deberd radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados v
efectuar los ajustes requeridos por ia INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos
oara su adecuado trdmite.

¢. EL CONTRATISTA deberd presentar un informe a la INTERVENTORIA sobre el manejo e
inversion del anticipo hasta la amortizacion total del mismo.
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d. EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA los soportes de las facturas
para su aprobacion.

e. EL CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar.

f. EL CONTRATISTA deberd cumplir con los obligaciones laborales de! personal
contratado en la ejecucion del contrato.

TECNICAS:

a. SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS:

Las labores de replanteo de la obra, investigacion de interferencias, exploraciones de
campo vy ensayos de laboratorio de suelos y elaboracion de planos de obra
construida, estardn a cargo de! CONTRATISTA, no tendran item de pago por separado
y sus costos deberdn estar incluidos en los precios unitarios de los items
correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.

b. CERTIFICACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los suministros que realice el CONTRATISTA serdn permanentemente controlados por ia
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberd velar por su calidad, oportuna disposicion en
la obra y por e cumplimiento de las normas y especificaciones tecnicas
correspondientes.

Todos v cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberdn
cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas de UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR u otras nommas nacionales o internacionales aprobadas por esta.
El CONTRATISTA deberd demostrar su procedencia mediante la presentacion de
facturas que demuestren su compra, si asi 10 exige la INTERVENTORIA. De lo contrario
pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados
por LA UNIVERSIDAD. La aprobacion de los materiales, no exonera de responsabilidad
al CONTRATISTA por la calidad de ia obra. £ cerfificado de conformidad no tendrd
item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
INTERVENTORIA exigird el retiro y/o demolicién de la parte de la obra que se haya
trabajado con este tipo de materiales y suspenderd la obra hasta que ef CONTRATISTA
remplace ios materiales por otros que cumplan con (0§ requisitos exigidos por
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. vy entregue el certificado de conformidad.

c. CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS Y MATERIALES PETREOS
El CONTRATISTA serd responsable por el control de calidad de los concretos y
materiales pétreos que requiera ta obra y por los procesos constructivos utllizados de

acuerdo con las Normas y EBspecificaciones Técnicas adjuntas. También serd
responsabie por 1os ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales,
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definida en la correspondiente norma de [a UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR., que de
no existir serd la definida por la INTERVENTORIA de! proyecto. Los costos en que incurra
el CONTRATISTA por este concepto deberdn estar incluidos dentro de los gastos
administrativos del contrato y no tendran items separados de pago.

LA INTERVENTORIA verificard gue el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificarda que
los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionadces, y deberd
dejar constancia escrita del sitio de instalacion.

d. COMPROMISOS AMBIENTALES DE EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA serd responsable por cualguier incumplimiento de las normas referidas al
tema social y ambiental,

Es responsabilidad dei CONTRATISTA cumpilir obligatoriamente v a cabalidad las normas
establecidas por la Corporacion Autdnoma Regional dei Cesar- CORPOCESAR, ia cual
tiene prioridad y remplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORIA
vigilard y velard por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA velard porgue no permanezcan ol lado de las excavaciones, materiales
schrantes de las mismas © de las labores de limpieza v descapote; por lo fanfo el
transporte de estos deberd hacerse en forma inmediata v directa desde la excavacion y
dreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos matericies deberdn  ser
- transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA v aprobados por la
autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificard que la disposicion de los
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de
excavacion sea aceptado como relleno, se procederd como lo establecen los términos
de condiciones de ia obra,

INFORMES:

El CONTRATISTA realizard y entregard ala INTERVENTORIA para su aprobacion, informes de
acuerdo con o especificado por la UNIVERSIDAQ POPULAR DEL CESAR. Adicionalmente e
CONTRATISTA deberd presentar o la INTERVENTORIA o siguiente:

INFORME SEMANAL:

El CONTRATISTA presentard semanamente un informe en donde se consigne el frabagjo
egjecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente 1o cantidad de cbra
gjecutada v su estado de avance respecto o lo programado. Ademds incluird lo
programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especiaimente
aqguellas que se relacionan con danos a terceros, o a redes de servicio. También deberd
inciuir fotografias v las pruebas de calidad hechas o los materiales utilizados, los cuales
deben comresponder con los programados en la planificacion del contro! de calidad de la
obra.

INFORME MENSUAL:
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El CONTRATISTA presentard mensualmente los informes de avances Técnicos.
Administrativos y Financieros, acompanados por graficos, cuadros, fotografias, planos
record de avance mensucl, andlisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del
Contrate, en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una evaluacion permanente de
las cantidades de obra ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluird un registro de
las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, y el CONTRATISTA.

Los costos en que se incurna para la preparacion y presentacion de los informes, correrén
por cuenta del CONTRATISTA y deberdn estar incluidos en los gastos administrativos del
contrato.

INFORME FINAL:

El CONTRATISTA entregard @ la INTERVENTORIA al terminar los frabajos, un informe final,
cuyo contenido serc como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales.
Breve descripcion de los trabagjos.
Ejiecucion de los frabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance economico del Contrato {costas, sobrecostos sl los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones fecnoldgicas empleadas.

¢ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mds comunes que se presenfaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION; Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, estimo, tipificd y asignd los riesgos previsibles que
pueden afectar el equilibrio financiero del contrato que se pretende celebrar, asi:

RIESGOS JURIDICOS

Las condiciones juridicas del contrato se encuentran regidas por las siguientes dreas: El
régimen de contratacion estatal, y el regimen de impuestos.

RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN TRIBUTARIO

TIPIFICACION: Se da por las varaciones en la legislacion Tributaria, ya sea por la creacion
de nuevos impuestos, la suprasion o la modificacion de los existentes, y en general, por
cualquier evento gue modifigue las condiciones tributarias existentes al momento de la
prasentacidn de la propuesta. Si esto ocurre g nueva estipulacion normativa serd
introducida al contrato, sin gue medie negociacion alguna con el CONTRATISTA, toda vez
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que LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no fiene la facultad de negociar apartes
normatives de obligatorio cumplimiento.

ESTIMACION: La cuantio del perjuicio se calcula en el valor del porcentaje del impuesto
que se cree o se suprima o se modifique.

ASIGNACION: Si el hecho afecta al confratista, le comresponde la carga de su prueba. Este
resgo y sus consecuencias serdn asumidos en su totalidad por él. Si el afectado es LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR como CONTRATANTE proyectard las modificaciones que
sean necesaras al contrato, sin gue por ello se deje de reconocer cualquier variacion al
equilibric econdmico pactade en la fecha de suscripcidn del contrato.

MEDIDAS CAUTELARES: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los cambios
ncrmativos de caracter tributario que afecten la ejecucidn de los contratos suscritos por
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR y se aplicaran las medidas obligateorias a gque haya
lugar. Para el andlisis del valor del desequiliorio econdmico. de ser necesario, la Entidad
podrd contratar los peritos que considere necesarios vy que informen con exactitud el vator
real de tal desequilibrio.

RIESGO DE CAMBIO EN EL REGIMEN DE CONTRATACION

TIPIFICACION: Ocurre en aquelles casos en que las normas de contratacion estatal son
modificadas o derogadas o se expiden nuevas leyes por el Congreso o reglamentaciones
por el Gobierno Nacional, que varian las condiciones inicialmente estinuladas en el
Contrate, tal y como es el caso de una norma que cambie o exija la inclusion de un
nuevo componente técnico, ¢ que medifigue cualquiera de las cldusulas que contienen
obligaciones para el contratista. Si estc ocurre la nueva estipulacion normativa serd
introducida al contrato, sin que medie negociacién alguna con el CONTRATISTA, toda vez
qgue LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no tiene la facultad de negociar apartes
normativos de obligatorio cumplimiento. Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo,
coma riesgo de este tipo, la expedicion de una norma qgue aumente las cuantias de la
garantia Unica, o gue le otorgue a la Administracion nuevas clausulas excepcionales de
inmediate cumplimiento.

ESTIMACION: La Parte que se vea en la necesidad de equllibrar econdmicamente el
Contratc asumird el cien (100%) por ciento del valor del perjuicic probado.

ASIGNACION: La ocurrencia de este nesgo sera resuelto en contra de quien sea el sujeto
active de la norma, es decir, a guien se obliga con la nueva condicién técnica, o con la
nueva obligacion, pero en todo caso este deberd probar sustancialmente que la
ocurrencia del hecho afectd de marera grave la utilidad esperada en el contrato, ello
baje los supuesto de la teoria del desequilbric econdmico bien sea por Hecho del
Principio o la Teoria de la Imprevision.

MEDIDAS CAUTELARES: Se ilevard a cabo una permanente vigilancia de los cambios

normatives que afecten la ejecucidn de los contratos suscritos por LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR y se aplicaran las medidas obligaterias a que haya lugar. Para el

19



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONVOCATORIA PUBLICA No.006-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

andlisis del valor del desequilibrio econdmico, de ser necesario, la Enticdad podrd contratar
los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor rea! de tal
desequilibrio.

RIESGOS FINANCIEROS

Se consideran como riesgos de cardacter financiero aquellos que se producen por
modificaciones del régimen de impuestos (ya explicado), de ias condiciones cambiarics,
sempre y cuando los equipos tecnoldgicos ofrecidos sean importados, o por
circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractuai.

RIESGO DE VARIACION DEL VALOR DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando la terminacién de la obra intervenida y/o su plena
funciondlidad, exigen la rediizacion de mayores cantidades de obras o de obras
adicionales o complementaras, que requieran ia qdicion del piazo de ejecucion del
contrato de obra, y por ende ia adicion del plazo de ejecucidn del contrato de
interventoria, 1o que exigiria de este Jditimo. la continuacien de sus actividades por un
plazo superior al inicialmente tomado como variable para la estimacion de su valor.

ESTIMACION: La cuantia de los perjuicios se tasard muitiplicando las variables utilizadas por
el interventor, para la elaboracion de su oferta econdmica, por el plazo mayor de tiempo
gue deba extenderse la vigencia del contrato.

ASIGNACION: Todo el riesgo serd asumido por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

MEDIDAS CAUTELARES: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, hizo una estimacion del tipo y
cantidades de obra que se necesitan para la realizacion del proyecto pretendido, y con
base ellos determind un plazo de gjecucion razonable del contrato.

RIESGO HUMANO FOR ACCIDENTE LABORAL

TIPIFICACION: Cuando se produzca un accidente durante ia ejecucion del contrato que
afecte al personal, causdndole perjuicio a su vida o integridad fisica, por ocasion del
cumplimiento de sus obligaciones, en el lugar de la obra o en su zona de influencia.

ESTIMACION: El cien [100%) por ciento de los perjuicios cualquiera que sea su clase, que
sufran vy demuestren los miembros del equipo de trabagjo. La cuantia de los perjuicios
causados, de cualquier clase gue estos sean, serg asumida por el contratista de la obra
con sus polizas, y en caso de insuficiencia de ias mismas, dicho contfratista asumird el
remanente.

ASIGNACION: Los perjuicios causados en estos casos serdn asumidos por el CONTRATISTA
DE LA OBRA, por ser quien tiene que garantizar el cumplimiento de todas [as exigencias de
seguridad industrial de la misma. En estos casos procede responsabilidad extracontractual
con personas gjenas a la obra que estdn en ella de manera autorizada. De todas formas,
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serd responsabilidad del contratista asegurar a su personal por accidentes laborales en la
ejecucion de la actividad contractual.

MEDIDAS CAUTELARES: Ei cumplimiento de la obligacién de mantener en &ptimos niveles ia
seguridad industrial exigida en la obra, serd vigilada por el mismo personai del contrato.

Nota. Parc efectos de este riesgo se considera zona de influencia de la obra todo el radio
de accién de los trabajos v cualguier puntc donde se encuentre cualguier elementc de la
Obra.

RIESGOS POR LA COMISION DE DELITOS
RIESGO DE HURTO

TIPIFICACION: Ocurre en los eventos de que trata el Capitule | del Titule VIl de la Ley 599
de 2000 (Cédigo Pendl), respecto a los equipes, herramientas ¢ insumos de los que se
sirvan los miembros del equipo de trabajo

ESTIMACION: El precio de mercado que en el momento de la materializacién del delito,
tenga el equipo, herramienta o insumo hurtade.

ASIGNACION: La ocurencia de los eventuales riesgos por Hurte serdn asumidos por guien
es victima de ellos, v en el caso en que este sea e CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR no asumird ningun costo por elle.

MEDIDAS CAUTELARES: El confratista deberd implementar las medidas necesarias para
evitar hurto en su oficing o depdsito.

RIESGOS DE DANOS OCASIONADOS POR LA DELINCUENCIA COMUN

TIPIFICACION: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Codige Penal), por
cualquier dafo en bienes muebles o inmuebles de 10s que se sirvan los miembros del
equipo de trabajo, ¢ dafo de los productos elaborados por el inferventor, esperados por
la entidad contratante y que ain nc han sido recibides por parte del supervisor del
Contrato,

ESTIMACION: El precic de mercado que en el momento de la materializacién del delito,
tenga el inmueble, equipo, herramienta o insumo danadoc.

ASIGNACION: La ocurrencia de los eventuales riesgos por daics ocasionados en los
pienes serdn asumidos por guien es victima de elios, v en el caso en que este sea el
CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR nc asumird ningun costo.

MEDIDAS CAUTELARES: El CONTRATISTA deberd implementar las medidas necesarias para
evitar dafcs de terceros en su oficina o depdésito.

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
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Se consideran riesges inherentes a la etapa precontractual, los siguientes:
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA

TIPIFICACION: Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajusten a lo dispuesto en
el pliego de condiciones, © por motivos gue impidan la seleccion objefiva del
CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no pueda adjudicar el proceso y deba
declararic desierto.

ASIGNACION: Cuando la declaratoria de desierta se produzca por falta de interés para
participar en el proceso se buscardn las causas de tai situacion v, en el caso de que tales
causas se encuentren en una indebida diligencia en ios estudios prevics que son la base
del Pliego de Condiciones, se llevaran a cabo las diigencias disciplinarias a que haya
lugar y se corregirdn de inmediato los desaciertos para ta convocatona del nuevo
proceso.

Cuando la declaratoria de desierta se produzca porque ninguna de las ofertas
presentadas cumple con las exigencias del Piiege de Condiciones, la Entidad ne serd
responsabie de ningung manera ni responderd de forma aiguna por ios gastos en que
hayan incurrido 1os oferentes,

Cuandge la declaratoria de desierta se produzca por un error enlos Pliegos de Condiciones
que lieve a error alos oferentes, se ilevardn a cate ias diligencias disciplinarias a que haya
lugar y se corregirdn de inmedicto ios desaciertos para ia convecatoria del nuevo
proceso.

MEDIDAS CAUTELARES: Se lievardn a cabo revisiones profundas y metddicas por parte de
los funcionarios de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR parta evitar errcres tanto en ios
estudios previos como en los plieges de condiciones. De Igual forma, se permitird g
presentacion de observaciones por parte de los interesados tanto o ios estudios y
documentos previos como pliegos de condicicnes por parfe de fos interesados que
adviertan a la entidad de posibles defectos en los pliegos de condiciones, dentro del
marco juridico correspondiente,

RIESGO DE CORRUPCION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.

TIPIFICACION: Cuando en el desarrollo del proceso de seleccidn del contratista se
demuestre la parficipacion de funcionarics de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR en
actividades que beneficien a dlguno de los participantes o busquen tendenciosamente la
declaratoria de desierta del proceso en beneficio de un interesado que no presentd
oferta.

ASIGNACION: Serd responsabilidad de los funcionarios implicados y de 1os particulares que
concertaron para dirigir tendenciosamente el proceso vy beneficiar sus intereses en
perjuicio de los intereses plibiicos que la Administracion debe proteger.
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MEDIDAS CAUTELARES: Se atenderdn todas las guejas y denuncias que se hagan al
respecto, dandoe tfrasladoe de las mismas a los drganos de confrol conrrespondientas.  Asi
mismo, se solicitard el acompafamiento de los érganos de control.

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Se consideran riesgos de la etapa contractual ios siguientes:
RIESGO DE SUSPENSION DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando el contrato de obra deba ser suspendido por la suspension
del contrato de interventoria que interviene.

ASIGNACION: Serd responsabilidad total del constructor o contratista de la obra, los
perjuicios gue se pudieran causar al interventor por la suspension del contrato, si en ella no
median justas causas.

MEDIDAS CAUTELARES: No se prevé ninguna gue pueda mitigar 1os efectos, toda vez que
las causas deben ser imprevisibles e iresistibles a la voluntad del interventor.

RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Cuando el contrafista incumpla las obligaciones pactadas en el contfrato, o
las cumpla de manera defectuosa, incompleta o tardia.

ASIGNACION: Serd responsabilidad total del contratista cumpiir con las obligaciones a su
cargo suscritas en &l contrato, con excepcion de situaciones de fuerza mayor y/o Ccaso
fortuito © en todas aquellas donde demuestre que no tuvo responsabilidad.

MEDIDAS CAUTELARES: El conlrafista suscriblrd la garantia amparando el cumplimiento del
contfrato por cuantia del cien {10%) por ciento de!l vaior del contrato, por un lapso de
tiempo igual al plazo del contrato, la cudl se compromete a modificar en el caso de que
se prorrogue, por un plazo igual a la proroga.

RIESGO POR MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

TIPIFICACION: Se da cuando el contratista no gasta el anficipo de conformidad con el
plan presentado y aprobado por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR para su inversion o
lo usa para cuestiones diferentes a las senaladas por LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
o gque no tengan nada que ver con el contrato que se ejecuta.

ESTIMACION: E! Perjuicio serd igual a la cantidad de dinero que el interventor invierta
incorrectamente o se apropie.

ASIGNACION: El contratista asumird et cien (100%) por ciento de los perjuicios que se
cauvsen por la materializacion de este riesgo.
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MEDIDAS CAUTELARES: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR exigird una garantia que
ampare el buen manejo y la correcta inversidn del anticipe en el cien (100%) per ciento
de lg suma que se entregue a dicho titule.

RIESGO POR LA FALTA CE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO

TIPIFICACION: Esta circunstancia se presenta cuando el contratista vincula a personal
profesional diferente g los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este Uitimo
personal no haya side aprobade por el superviser del contrato y/c ne cumpla con las
exigencias del pliege de condiciones.

ESTIMACION: Los perjuicios equivaidran a los costos en que tenga que incurir la entidad
para comregir los errores cometideos por ef equipe de trabgjo v los gue cause el tiempo de
demora por ello.

ASIGNACION: Los perjuicios ocasionados seran asumidos en un cien {100%) por ciento por
el CONTRATISTA.

MEDIDAS CAUTELARES: Ei supervisor del contrato avalard ios cambics de los integrantes del
equipc de trabagjo.

RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A CARGO ODEL
CONTRATISTA

TIPIFICACION: Se presenta cuando el confratista no paga los salarios, prestaciones
sociagles, indemnizaciones labores (st hay lugar a ello), y/o ne hace los aportes a saiud,
pensidon y riesgos profesionales, y/o los pagos al SENA. ICBF y Caja de Compensacion
familiar, de las personas que asu vez contratd para la ejecucion del contrato.

ASIGNACION: El CONTRATISTA es total y absclutamente responsable por las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal, que adguiera con su equipo de tratxagjo.

MEDIDAS CAUTELARES: Verificada la omisién del contratista, este acepta la actuacion de
repeticion por parte de ia aseguradora que ampara los conceptos lakorales adeudados
por él, desde la fecha de suscripcion del contrato.

RIESGOS DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL
RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO

TIPIFICACION: Se presenta cuando surgen perjuicios con posterioridad a la fecha de
terrminacion del contrato, gue se derivan de fa mala calidad de los preductos entregados
por el contratista y/o de la mala calidad de tos servicios prestadoes, teniende en cuenta las
condiciones pactadas en el contrate, y gue resuitan insuficientes para la satisfaccion de
las necesidades de la entidad.
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ESTIMACION: Se estima que la cuantia de los perjuicics respectivos ascienden al diez (10%)
por ciento del valor total del contrate.

ASIGNACION: El contratista deberd responder por el cien [100%) por ciento de los
perjuicios causados por la mala calidad de su servicio.

MEDIDAS CAUTELARES: La entidad exigird al contratista la constitucion de una garantia en
donde se ampare la calidad del servicio técnico prestado, a su favor y por el termino del
plaze de ejecucion del contrato y un (1) afio mas

NO FIRMA DEL ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO

TIPIFICACION: Se da cuando aprobada el acta de liquidacién bilateral del contrato por el
supervisor, y citado el contratista para su firma, este no comparece a las instalaciones de
la entidad para hacero, o habiendo comparecido, ne la firma por estar en desacuerdo
con su contenido.

ASIGNACION: Serd responsabilidad del interventor la elaboracion de la preliquidacion, y
de LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR su revision y aprebacion.

MEDIDAS CAUTELARES: En la citacién que hard LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR <
CONTRATISTA para que este comparezca @ sus instalaciones a firmar el acta de
iquidacion bilateral del contrato, se le aclarara que en case de desacuerdo con LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, podrd dejar sentadas sus objeciones en el texto de la
misma acta de liguidacion, para que con base en ellas pueda hacer las reclamaciones
que considere justas ante la jurisdiccién de lo contenciose administrativo. En caso de que
el contratista no comparezca a la firma del acta, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
procederd a la liquidacidn unilateral del contrato a través de acto administrativo, y a la
cancelacion de las sumas que resulten de ella, denfro del término legal otorgado para
ello; sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo el contratista.

RIESGOS TECNICOS EN OBRA

TIPIFICACION: Se da cuando pese a contar con las prevenciones normales en obra se
presentan alteraciones de cardcter natural no controladas que alteran el acabadoe final
de las chbras.

ASIGNACION: Serdn cargados al ftem de imprevistos correspondientes al AlU, luego de
verificada la veracidad del riesge presentado por el inferventor y la elaberacion de la pre
liquidacion, del mismo y de LA ENTIDAD CONTRATANTE su revision, sin necesidad de
aprobacion para efectos de pago de las actas o liguidacion del contrate, estos riesgos
serdn consignados en la bitdcora de obra llevada a cabo dia fras dia y con firma de
veracidad del contratista e interventor.

MEDIDAS CAUTELARES: la Entidad exigird al contratista e interventor copia de la bitdcora

de obra debidamente firmada, donde haya quedado consignado el imprevisto, el
motivo por el cual se presentd vy una cuantificacion del mismo.
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NOTA: RIESGOS QUE NO SE PUEDEN PREVENIR; Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito: Se
trata de todos aquellos hechos, situaciones o circunstancias imprevistos gue ocasionan !a
imposibilidad, la paralizacién o la gemora en el desarrollo del cronograma de frabajo vy
que tanto el contratante como el interventor estdn obligados a soportar y resistir,
volviendo el plazo de ejecucidn del contrato y su valor insuficientes para la terminacion
de las obigaciones derivadas de! mismo. Dado que se frala de heche imprevisible al
momento de la ceiebracion del contrato, sélo pueden ser tasados al momento de su
ocurrencia. Los perjuicios que se causen deberdn ser analizados para estimar por cud! de
tas partes seran asumidos o si corresponde se asumidos en partes iguales por las partes del
contrato.

2.13. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.
Serdn obligaciones de la Universidad:

1.- Pagar en la forma establecida en la clausula "forma de pago” las facturas
oresentadas por el contratista.

2.- Suministrar en forma oportuna la informaciéon solicitada por el confratista de
conformidad con las condiciones de contratacion.

3.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el orden contractual y enlos
documentos que de &l forman parte.

4.- Las demas gue se deriven de la Constitucion v la ley.
CAPITULO I
DE LAS PROPUESTAS
3.1. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben referirse vy sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en
la convocatoria y reunir los requisitos en ella exigidos.

Las propuestas deben presentarse en ORIGINAL y UNA COPIA con idéntico contenido, en
sobres cerrados con tfodos los documentos y anexos regueridos, @ maguina y/o
computador, en idioma castellano, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma
distinto, foliadas en forma consecutiva, con indice o tabla de contenido que permita su
consulta agil y en sobre cerado. No se deben incluir hojas en blanco y la oferta
econdémica expresada en pesos colombianos.

Las propuestas deben firmarse asi: Cuando se frafe de una Sociedad. por su
Representante Legall en caso de que el Proponente sea una persona Natural o Un
Establecimiento de Comercio, con 'a firma de aquella o del propietario de este y cuando
se frate de un Consorcio o Unidn Temporal , con la firma de la persona que los represente.
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Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones o enmendaduras que den
lugar a interpretaciones errdneas, ambiguas o que impidan su evaluacion.

Las prapuestas deben ser radicadas en la Secrefaria General, ubicada en el ler Piso del
Blague Administrativo de la Sede Hurtado, ante el funcionario indicado para tales efectas.

No se recibirén propusestas enviadas por coreo o depositadas en lugares distintos o
presentados después de ia fecha y hora sehaiada para el Cierre del proceso contraciual

Todos las valores que se indiquen en la propuesta deben ser expresados en moneda
nacional, por una suma fija a variaciones con posterioridad a la fecha de presentacion de
la propuesta, en forma desagregada, discriminando los correspondientes descuentos si
hubiere lugar a elios, suma que no puede ser superiar a la de la disponibiidad
presupuestal expedida por la Universidad.

En caso de discrepancia entre lo expresado en letras y nimeros, prevalecerd lo
expresado en letras.

Si el proponente decide ofrecer descuentos, estos deberdn inclulise en los precios
unitarios. Por tanto, dichos descuentas se mantendrdn sobre las servicios adicionales que
se llegaren a requerir durante la ejecucion de la orden contractual.

No podrdan sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en esta convocatoria. En
caso de que en la propuesta se formulen candiciones diferentes a las establecidas, se
tendran por no escritas y en consecuencia prevaleceran as disposiciones contenidas en
el presente documento.

3.2. TERMINOS DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

El termino de validez de la propuesta no podrd ser inferior a Tres (3) meses el cual se
contard a partir de la fecha fjoda para el cierre del proceso de seleccion, o del
vencimiento de la prorroga si la hubiere.

Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta se entenderd gue es el
mismo de Tres (3) meses. Cuando el mismo sea inferior a fres (3] meses o esté sujeto a
condicidn, la propuesta serd eliminada.

3.3. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA.

para efectos de presentar la propuesta, el proponente segin su condicion de Persona
Natural o Jurdica, debe cumpiir y anexar los documentos exigidos para comprobar su
existencia y en generdl, su capacidad para presentar propuesta y contratar, conforme a
laley, asi:

3.3.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
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La Carta de Presentacidn de la Propuesta, se diligenciard conforme al medelo contenido
en el Anexo 1 "Carta de Presentacion de la Propuesta” y serd firmada por &l proponente si
ésta es presentada por Persona Natural a la cudl debe adjuntar fotocopia de la Cédula
de Ciudadania, Si la propuesta es presentada por Persona Juridica, deberd estar suscrita
por e Representante Legal, debidamente facultado en los términos de ley vy anexar
fotocopia de su documento de identidad,

£n caso de Consorcio o Unidn Temporal, la carta de presentacion debe suscribiria el
Representante designado, a la cual debe anexar fotocopia de la cedula de cludadania.

La no presentacion de la carta o la no suscripcion de la misma por el proponente o
representante legal de ia persona juridica, debidamente facultade en los términos de ey
o por el representante del consorcio o unidn temporai, dardn lugar a que ia propuesta sea
evaluada COMO NO CUMPLE JURIDICAMENTE.

3.3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas proponentes deben acreditar su Existencia, Representacion Legal y
Facuitades del representante Legal mediante la presentacion del Certificado expedido
por la Camara de Comercio respectiva, el cual debe hacer sido expedido dentre de los
treinta [30) dias catendarios anterior a la fecha de clerre de la presente convocatoria, v
en que conste que la sociedad estd registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia
que se encuentra facultada para desarrollar la actividad objeto de la contratacién, que
la duracién de la seciedad seaigual a la vigencia del contrato y Un {1) afio mds.

B representante legal debe tener facultades suficientes para presentar la propuesta y
firmar el contrato en el evento de que le sea adjudicade, por el valor correspondiente. Por
lo tanto, si dentre del Certificado expedido per la Camara de Comercic no se reflgja ias
facultades suficientes para presentar propuesta y firmar el confrate, deberd acreditarla
con prueba adicional de la calidad, so pena de ser calificado come NO CUMPLE
JURIDICAMENTE.

Si el oferente es persona natural y comerciante debe anexar el Cerfificado de Inscripcidn
en el registro Mercantil, expedido por la Camara de Comercio donde se encuentre
inscrito, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios
antericres a la fecha de cieme de la presente convocatoria, en donde conste la
determinacién de su actividad relacionada con el objetc del presente proceso de
seleccion,

En case de consorcios y uniones temporales, cada uno de los infegrantes debe presentar
el Certificado de Existencia y Representacicn legal v gjustarse a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley 80 de 1993 vy cumplir con los siguientes requisitos;

Anexar a la oferta el documento que acredite la conformacién del consorcio o de la
unién temporal.

28



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONVOCATORIA PUBLICA No.0046-2015

OBJETO:; CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Los oferentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcic ¢ union temporal, v en
aste Ultimo caso, senalaran los términcs y extension de la participacion de cada une enla
oferta v en la egecucidn del contrato, los cuales no podrdn ser modificados sin el
consentimiento previo de la universidad.

Los miembros de consorcic o de la unidn temporal deberdn designar mediante
documento suscrito por todos lcs integrantes un representante para todos los efectos
contractuales estableciendo las reglas que regulen sus relaciones y sus responsabilidades.

Todas vy cada una de las perscnas que conformen el consorcio ¢ unidon tempordl,
individualmente deberdn acreditar su constitucién minima de dos (2) ancs antes de a
presentacién de las propuestas y acreditar que su duracion no es menor a la del plazo del
contrato y dos (2) afios mas.

La no presentacién del certificade del existencia y representacion Legal, serd
SUBSANABLE. La no presentacion de las autorizaciones gue de conformidad con los
Estatutos Sociales se requieren para representar y comprometer vaildamente a la perscna
juridica NO SERA SUBSANABLE y dard lugar a que ia propuesta sea evaluada como NO
CUMPLE JURIDIC AMENTE.

La incapacidad iegal del proponente para desarrollar el cbjeto del contrate a celebrar, o
si la vigencia de la persona juridica o de los integrantes del conscrcic o unidn temperal, es
inferior a la exigida enla convecatoria dard lugar a gue la propuesta sea evaluada como
NO CUMPLE JURIDICAMENTE.

La no presentacién del documentc de constitucion del consorcio ¢ unién temporal dard
lugar a gque la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE JURIDIC AMENTE.

3.3.3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Si el proponente es persona juridica debe acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los Sistermas Generdles de Seguridad Sccial en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales v de los aportes a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con {os
requerimientos de la ley, o, en caso confrario, por el representante legal, en términas del
Art. 50 de la Ley 789 y 829 de 2003.

Si la oferta es presentada por persona natural, deberd acreditar el cumplimiento de las
mencionadas leyes, anexando copia de los respectivos soportes de pago de las
cotizaciones del Uitimo mes por conceptc de aportes a los planes obligatorios de salud v
pension.

La no presentacién de este documento es SUBSANABLE dentro del término perentorio que
para el efectc indique la Universidad.

3.3.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE.

29



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CONVOCATORIA PUBLICA No.006-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

B proponente con su propuesta ollegara copla del Cerfificado de Antecedentes
Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacidn, en caso de ser persona
juridica se presentara el certificado del representante legal. En case de consorcio o union
temporal se representara el certificado det representante designado.

La no presentacion de este documento es de caracter subsanable en el férmino que para
tal efecto indigue la Universidad.

3.3.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE.

El oferente deberd presentar copia del certificade de la Confraloria General de la
Republica relacionado con Antecedentes Fiscales. En caso de ser persona juridica, se
presentara el certificado de é&sta y el del representante legal. En caso de consorcio o
unidn temporal se presentard el certificado de las personas gue lo infegran y el del
representante designado.

La no presentaciéon de este documento es de cardcter SUBSANABLE en ¢ término que
para tal efecto indigue la Universidad.

3.3.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

El oferente persona natural debe presentar copia del Cerfificado de Antecedentes
Judicioles expedido por la Policia Nacicnal de Si es persona juridica, se debe presentar €
Certificodo del Representante legal. En el caso de los consorcios o unidn temporal se
presentard el del representante designado.

La no presentacion de este documento es de caracter SUBSANABLE en el termino que
para tal efecto indigue la Universidad.

3.3.7 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT Y REGISTRO UNICO PROPONENTES - RUP.

B oferente debe presentar copia del Registro Unico Tributarioc y Registro Unico
Proponentes.

Si la propuesta es presentada por consorcio o Unidon Temporal se debe presentar el de
cada uno de los integrantes.

3.3.8. POLIZA DE GARANTI{A DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

La propuesta debe garantizarse mediante pdliza de seriedad, la cual deberd ser
expedida por ung compania de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia, a costa del proponente v a favor de la Universidad Poputar del Cesar.

Esta garantia debe expedirse por el equivalente al diez por ciento {10%) del valor total del

presupuesto oficial incluido IVA, con una vigencia no inferior a tres (3) meses, contados a
partir de la fecha establecida para el cierre del proceso contractual.
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Si el proponente es una persona juridica, la pdliza debe tomarse de conformidad con el
nombre o razon social que figura en el certificado de Existencia y representacion Legal de
la Camara de Comercio respectiva.

Si el proponente es un Consorcio o Unidn Temporal, la garantia deberd fomarse a nompre
del consorcio o unidon temporal, indicdndose para tal caso, el nombre de todos y cada
uno de sus integrantes.

El proponente debe anexar a la propuesta el recipo de la prima correspondiente.

Si la garantia no se constituye por e monto minima requerido o su vigencia resulfa
insuficiente o no se incluye el objeto descrito enla presente convocatoria, la universidad,
dentro del término de evaluacion de las propuestas, requerird por escrito al oferente para
que dentro del plazo establecido por ia universidad, presente el documento aclarado: Si
el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, la universidad se
abstendrd de evaluar la propuesta.

La no presentacion de la pdliza es causal de Rechazo de la oferta, por lo que se considera
como requisito NO SUBSANABLE.

3.4. INFORMACION FINANCIERA DEL PROPONENTE QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA:

El proponente debe adjuntar copia del Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente
expedido por ta Camara de Comercio dentro de los freinta {30} dias anteriores a la fecha
de cierre.

3.5. DOCUMENTACION DE CARACTER TECNICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA.

3.5.1. Los proponen‘res deben ser Personas naturales o juridicas, individuaimente, en
consorcio, o en unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesia se
encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Unico de
Proponentes (RUP} de la Camara de Comercio respectiva, aqguellos inscritos bajo el
codigo UNSPSC 72121400 (Servicios de consfruccion de edificios publicos especializados) y
que ademds. cumplan con la capacidad juridica, condiciones de experiencia, y
capacidad financiera, establecidas en el pliego de condiciones, asi mismo no
encontrarse incurso en algunas de las causales de inhablidad, impedimentos e
incompatibilidad establecidos por la ley, asi como multas en fos itimos cinco [5) anos por
entidades pUblicas o privadas.

3.5.2, CONDICIONES DE EXPERIENCIA
3.5.2.1. Experiencia Probable. La experiencia probable del proponente debera estar

relacionada con la actlividad constructora y acorde con su objeto social. La Universidad
Popular del Cesar, teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia de! presente proceso.
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requiere gue para su ejecucion, el proponente cumpla con unas condiciones de
experiencia que garanticen a la enfidad que podrd llevar a cabo la ejecucion del
proyecto; por este motivo deberd tener una Experiencia Probable como Constructor
minima de cuatro(4) anos.

Si la propuesta es presentada por un consorcio, unidn temporal u ofra forma asociativa,
por lo menos uno de los integrantes deberd cumplr con la experiencia probable
solicitada en el parrafo anterior.

3.5.2.2. Experiencia Especifica Acreditada

Los proponentes deberdn demostrar una experiencia especifica en construccion de
proyectos de infraestructura fisica educativa por un valor igual o mayor al presupuesto
oficial de la presente convocatoria, la cual se acreditard mediante certificacion de
minimo un {1} contrato de obra de construccion finalizada en un término no superior a
cincao (5) afios anteriores a la fecha de ciere del presente proceso.

Para acreditar las obras redlizadas el proponente deberd anexar copia del acta de
terminacién y recibo a satisfaccion y/o acta de liquidacion. En todo caso en el
documento que aporte el proponente deberd indicar como minimo el objeto del
contrato, fecha de inicio, fecha de terminacion.

Si el proponente no cumple con la experiencia especifica solicitada serd evaluado como
NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que inhabilitard la propuesta para seguir siendo evaluada,

Para el personal minimo con el que debe contar el proponente, se debe anexar
certificacion de la entidad contratante donde certfifique el cargo desempeniade, abjeto
del confrato de obra y duracion del personal en la ejecucion de la obra, asi mismo
cerfificar la experiencia en anos vy de estudios de cada uno de (05 prafesionales exigidos a
contfinuacion:

Si las certificaciones y/o constancias no son expedidas de conformidad con ias pautas
sefaladas, la Universidad las rechazard

En caso de consorcios o uniones tempordles, esia experiencia la deberd acreditar o
menos uno de sus infegrantes.

El grupo de apoyo profesional minimo vy las dedicaciones (hombre- mes} que el
proponente debe garantizar, serdn las siguientes:

PROFESIONAL DEDICACION
DIRECTOR DE OBRA[ ingeniero civilj 50%
RESIDENTE DE OBRAS [ingeniero civil y/o Arquitecto) 100%

El perfii profesional que debe cumplir el personal exigido es el siguienfe:

PROFESIONAL | PERFIL
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DIRECTOR DE OBRA(Ingeniero civil - | Ingeniero civil con minimoe gquince (15) anos
especialista en Areas afines a la ingenieria) | de experiencia general contados a partir
de o expedicion de la  matricula
profesional.

Especialista en areas afines a la Ingenieria
Civil, Certificacion come  director  o©
contratista de al menos un proyecto de
construcciéon de edificaciones educativas
realizado y terminado en 105 Ultimos 5 anocs y
que su vaior final haya side igual o superior
al cien (100%) por clento del presupuesto
oficiai del presente proceso de seieccion.

RESIDENTE DE OBRAS (ingenlero civil - | Ingenierc civii y/ Arquitecto con minimo
Arquitecto) Ochc (8) anos de experiencia general
contadas a partir de la expedicicén de la
maftricula profesional.

Certificacion como residente de al menos
un proyecto de  construccién de
edificaciones  educativas redlizado vy
terminado en |os Uitimos cinco (8) anos v
que su valor final haya sido igual o superior
al cien (100%] por ciento del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

La presentacion de las hojas de vida del personal profesional exigido. es requisito
habilitante de la propuesta, por o que se considera que ia no presentaciéon de este
requisifo habilitante, constituye una causal de no cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas en lg propuesta.

De igual forma, el Contratfista deberd garantizar que contard con el equipo suficiente vy
adecuado para afender el desarrolic normal de la obra en el plazo propueste. Todos 1os
vehiculos y equipos deben estar en dptimas condiciones de operacion durante el
franscurso de la obra.

Los costos generados por Ig utilizacion v disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo
con la programacién que presente el Contratista v aprobada por el Interventor deben
estar incluidos dentro de los valores unitarios en |a propuesta y No podrdn ser causales de
retrasos en la ejecucion de la obra. La entidad contratante no reconocerd costos
adicionales per uso.

3.6 PROPUESTA ECONOMICA

El proponente deberd incluir los siguientes documentos:

1. Valor total de la propuesta.
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2. B cien (100%) por ciento de los andlisis de precios unitarios del presupuesto (APU), ios
cuales contendrdn los detalies de los insumos establecidos en los APU del presupuesto
oficial.

3. ANEXO A. El andlisis detallado que realizo el oferente para calcular el AlU, para obtener
el vaior final de la oferta, ef cual debe contener tedos los costos de administracion en los
gue incurre {a organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, ademas de ios
imprevistos y la utilidad que pretende percibir por la ejecucion dei trabajo.

3.7 PROGRAMA DE TRABAJO

. ANEXC B: Calcuio de las prestaciones sociales.

. ANEXC C: lista de precios de salarios, jornales y Honorarios.

. ANEXO D: Conformacion de Cuadrilias.

. ANEXC E: Lista de precios de materiales.

. ANEXO F: Lista de Tarifas de Equipes v Maguinarias

L ANEXO G: Lista de Mane de Obra de Cuadiillas.

. ANEXO H: Relacion de actividades, rendimientos y cdlculo de duracion.
. ANEXO I: Calcuto de duraciones por el método PERT.

. ANEXO J: Calculo de la variacion de las duraciones.

10. ANEXC K Matriz de Actividades, duracion y precedencias.

11. ANEXO L: Programacion por el método CPM/PERT y Ruta Critica,

12. ANEXC M: Programacion por el método GANTT y Ruta Critica,

13. ANEXO N: Plan de Inversion TIA, TTA.

14, ANEXO O: Plan de Inversion TIT, TTT.

15. ANEXO P: Grdficos o costos acumulados del proyecto TIA, TTA - TIT, TTT,
16. ANEXC Q: Plan Financiere o Flujo de Fendos.

17. ANEXO R: hisfograma de personal y cuadrilias.

18. ANEXO 3: Distribucion de recursos (Mano de Obra).

19. ANEXO AA: Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto.

O~ bW —

NOTA 1: Cualquier cambio en la unidad de page o descripcion de la actividad, en los
andlisis de precios unitarios definitivos y publicades por la entidad, serd entendido como
no presentade diche unitario, ¥y por lo tanto se descontara cien {100) puntos del puntaje
obtenido en la calificacion de la oferta econdmica.

NOTA 2: Para el caiculo del rendimiento de la mano de cobra, se utilizardn CUADRILLAS,
gue estardn conformadas por el personal técnico, obreros v de apoyos requeridos,
acorde con la conformacion que asi determine el proponente. Los andlisis de precios
presentados por los proponentes serdn revisados y ajustados en caso de errores y/u
omisiones con respecto a ias listas de Insumos, cdlculos de salarios y jornales de mano de
obra y conformacion de cuadriiias, asi como de las operaciones matemdticas.

NOTA 3: La omision y/o errores (inconsistencias) de los demds ANEXCS generardn
calificacion menor a los determinados en estos pliegoes.
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Bl preponente deberd diligenciar, y no podra adicionar, modificar, suprimir o en toedo caso
alterar ia descripcion de los items, las unidades o cantidades de estos, de lo contrario serd
rechozado su ofrecimiento, teniendo en cuenta que dicha informacidn se requiere para la
comparacion objetiva de las propuestas y ia suscripcion del contrato.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podrdn ser diterentes a ics consignados
en el Formulario de cantidades vy precios, toda vez que estos Uitimes tueron utilizados en la
evaluacion de las propuestas: si se presentare diguna discrepancia, al proponente se le
gjustara el precio unitario consignado en el Formulario de cantidades, es decir
prevalecera el precio consignado en el andlisis unitario.

El proponente deberd gjustar al peso los precics unitarios, bien sea por exceso o por
defecte al peso, osi: cuande la fraccidon decimal del peso sea igual ¢ supertior a cinco lo
aproximara por excese al nimero entero siguiente del peso y cuando o fraccion decimal
del peso seqa inferior a cinco lo aproximara por defecto ol nimero entero del peso. En
case de no realizar la aproximacion correspondiente el Departamente hard dicha
aproximacion,

Asl mismo, serd rechazada la propuesta st la oferta econdmica no estd suscrita por el
oferente ¢ su representante legal.

3.7.1 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA
3.7.1.1, Programacién y Control de Obra

Es bien sakido que las herramientas de programacion de obra se constituyen un proceso
de contfrol administrative desde el punto de vista tanto de la planeacion, o
programacion, la ejecucidén y en general para ef control de tedas y cada una de las
actividades componentes de un proyecto de construccién, gue debe desarrollarse dentro
de un plazo estipulade y gjustade al maximo al presupuesto inicialimente estipulado para
su desarrelle,

Doda la importancia de este aspecto para el contro!l de las obras por parte de la
Universidad Popular del Cesar resulta no solo conveniente sino necesario determinar un
conjunto de herramientas de planeacicn y centrol que le permitan a la ADMINISTRACION
determinar el grado de gjuste de la cbra en su desarrcllo tanto en tiempo come en
recursos, cen el fin de temar las acciones que resulten de dicha evaluacién, sean estas de
fipe preventive o correctivo, segun sea ei caso. En consecuencia, la herramienta
fundamental utilizada serd la programacién de obra por el meétedo PERT (Program
Evaluacién and Review Technique) / CPM (Critical Path Method). v el diagrama de GANTT.

Las tecnicas de programacion de obras por el metodo de la rta critica (CPM), aplicados
en el campo de ia construccion, especificamente cuentan con una trayectoria de mdas
de cuarenta afos, comprobdndese durante tode ese tiempo su conveniencia ya que
brinda elementes de planeacién y direccion, que se derivan dei andlisis 1égico v
consecuente de los factores mas relevantes gue intervienen en el desarrolic de una obkra
civil,
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Si bien es cierto los diagramas de barras tipo "Gantt™ brindan elementos de andlisis
vélidos, no suministran informacion suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades
que componen un proyecto de construccion, resultando los diagramas basados en el
Métode de la Ruta Critica, mucho mds precisos v utiles cl momenio de desarroliar andlisis
tendientes g determinar los efectos tanio econdmicos como temporcles, de atrasos,
avances y demds alteraciones propics de 10s proyectos de construccion.

Dadao la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la Entidad,
resulta no solo conveniente sino necesario deferminar un conjunto de hercmientas de
planeacion y confrol que ie permitan a la misma determinar el grado de gjuste de la obra
en su desarrolio, fanto en tiempo como en recursos, con &l fin de tomar las acciones que
resulten de dicha evaluacion, sean estas de fipo preventivo o correctivo, segun sec €l
Caso.

En consecuencia, ia herramienta fundamental utilizada serd la programacidn de obra por
el método CPM (Critical Path Method), en este caso, con sus herrcmientas probabilisticas
gue permitan aumentar el nivel de certeza en la ejecucion simultanec de un proyecto de
construccion “tipo” trasiadado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y
flujo de fondos son instrumentos fundamenicles en lc INTERVENTORIA de ia obra y se busca
que el interventor pueda redlizar un estricto seguimiento, control y evaluacion de los
mismos durante la ejecucion del contrgio v la Universidad Populor del Cesar, en
consecuencic hard especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

3.7.1.2 Sistema de redes

El Sistema de redes, consiste en una planeqcion, progreamacion y control de un proyecto,
o de un proceso, levado a un diagrama o red, en el cual se describe las etcpas del
proyecto, vy su relacion.

Esta técnice de redes © mallas, no solo se villiza para la organizacion de trabgjos, sino
también parc establecer control y vigilancic, en la interrelacion de diferentes procesos.

De igual formao, nos permite tener una vision del desarrolio de un proyecio a lo largo del
tiempo, indicando puntos criticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos,
aplicando medidas correctivas, luego de haber detectado ios puntos crificos, alternativas
de planificacion, para una optimo utilizacion de los recursos disponibles, determinando
tiempos de iniciacion y terminacion de las etopas, sub-etapas, actividades, sus variables y
duracion del proyecto.

3.7.1.3. Diagrama de barras o grafico de Gantt
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E diagrama de GANTT es una heramienta que le permite ol usuario modelar la
planificacion de las tareas necesarias para fa realizacion de un proyecto. Esta herramienta
fue inventada por Henry L. Gantten 1917,

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es
utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores v se utilizara para
el control de la ejecucidn de las obras en el campo. Ef diagrama de GANTT &5 una
herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una representacion
grafica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicacion
entre las diversas personas involucradas en el proyecto.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estardan sujetos a los requerimientos exigidos
en este proceso, siguiendo los siguientes pardmetros:

» Actividades o tareas, que generaimenie se presentan en la parte izguierda del
diagrama.

» Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan (as duraciones previstas para la
realizacion de cada actividad,

Debide a las desveniqjas del diagrama de barras, se exigird también &l use de redes. por
fo siguiente:

+ Por ser un elemento bdsicamente de control. La actudlizacion permanente que reguiere
el grafico, hace que este sea un instrumento mdas de control que de planeacion.

+ Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de
ferminacion de unas actividades y de lg iniciacion de {as gue siguen, pere g la vez ofras
gue se fraslapan, sin gue en ningun casoe se precise o magnitud del trabgjo indicade, nile
gue ocurre en un momento determinado.

+ A mayor nimero de actividades, menos se puede precisar su inferelacion.
* La subdivisidn de actividades, para una mas fiel representacion del trabgjo.
3.7.1.4. Método PERT

El método PERT, ¢ Técnica de evaluacion y revisidn de programas { Program Evaluacion
and Review Technigue), fue desarrollade como consecuencia de los estudios e
investigaciones reglizados por la Marina Americana, comoe este métode supone que e
tiempo requerido para reaiizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se conoce
en forma anticipada, se incorporan las probabiidades en el analisis de sus tiempos, vy el
conceptfo de valor esperado para estimar ia duracion total de todo el proyecto.

El método PERT, supcne gue las actividades y sus relaciones en la red, estdn bien

definidas, pero le da cabida ¢ ia incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este
método frabaqja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema
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probabilistico o estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen tres
estimativos de fiempos, gue son:

* Tiempo optimista.
* Tiempo pesimista.
* Tiempo mdés probable.

Una de las caracteristicas gue debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un
proyecto unitario, es decir que tenga una finglidad especifica y no repetitiva. Es un
metodo gue posee dificultades paralaredlizacion de traslapos de tiempos.

3.7.1.5. Metodo CPM

B método CPM, Método de la Ruta Critica {Critical Path Metod), fue creado para
satfisfacer la demanda de nuevos procedimientos de direccidon que permitan ejercer
control de proyectos de mayores dimensiones y complejidad. Aungue es contempordneo
del PERT, la diferencic entre estos, es que el método CPM. no incorpora la incertidumbre
en la asignacion del tiempo en sus actividades, sino que este se puede medir a fravés de
un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, trabgjo sobre
proyectos cuyas actividades permitian una muy precisa apreciacion de su duracion,
porgue se habian realizado alguna vez; por ejemplo, actividades de construccion, de
mantenimiento. Por esto se dice que &5 un método o sistema determinativo o
deterministico.

Para este proceso de Convocatoria Publica, se exigird qgue dentro de la propuesta, el
proponente presente una Programacion combinando los antericres métodos de
programacion, requeridos para la planeacion, desarrollo y control de las obras a gjecutar,
y que la Universidad Popular del Cesar y la INTERVENTCRIA consideran de vital importancia
siempre y cuando su elaboracidn este intfimamente ligado con los pardmetros y costos
tenidos en cuenta para la elaboracién de su presupuesto, razdn por la cual esta
programacion ir¢ ligada a 1os soporte en la elaboracidn del presupuesto, aplicado a las
graficas exigidas asi:

3.7.1.4. Red, diagrama CPM y matriz de secuencias

Bl proponente deberd presentar unared o diagrama que consigne las actividades, en las
que se agrupan todos y cada uno de los item de obra. El nimero de actividades en las
cuales se agrupan, en ningin caso serd inferior al minimo establecido en este pliego de
condiciones e indicado mas adelante ni superior al méximo de items establecido en el
ANEXO 5 de Cantidades vy Presupuesto, las cuales deberdn estar numeradas a partir de |
(uno) y deben agrupar solamente los items de obra comrespondientes a la obra sobre la
cual se desarrolla la programacion. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las
condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programacion PERT/CPM vy
debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacion, sefalado
en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes seran:
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Actividad (Ya sea resenada de acuerdo a su nimere © a cualguier fipe de nomenclatura
clara, vdalida para identficara). Tiempo de inicio adelantade para una actividad
asighada TIA. Tiempo de terminacion, adelantada para una actividad asignada. TTA
Duracién de la actividad. Dur. Que serd el Tiempe esperade (Te) calculado por el PERT
Tiempoe de inicio tardio para una actividad asignada., TIT,

Tiempo de terminacidon tardic para una actividad asignada. TTT. Helgura o fluctuacion
Total de la aclividad.

Ht. Holgura o fluctuacién Libre de la actividad. HI Cemo especificacicnes generales para
la construccidn de la red o diagrama, entendido como la representacion gréfica de ias
actividades que muestran sus eventes, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se
resaltan las siguientes:

a. La red deberd ser una red medida, es decir, deberd utiiizar un sistema de cronolegia
que permita establecer a escala conveniente (siempre en tedo case en dias) tante las
relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo prepuesto
para ei desarrollo de la cbra.

b. Cada actividad se representara por una flecha gue indicue su conexién, dependencia
y sentide, escalada con la unidad de tiempe DIA, Dado que el modelo PERT/CPM es
direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

c. Cada nodo representa un evento que por 1o general se define con el momente en que
se terminan todas las actividades que llegan a ese noedo. Los eventos © nodos se
enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de izaguierda a derecha, de arriba hacia
abajo v se numera de forma ascendente desde el cero d. No podrén aparecer en ningun
caso, eventos con numeracidn repetida d. Las puntas de flecha indican la secuencia en
la gue debe ocurir cada unc de esos eventos. Lo que es mas, un evento debe preceder
a la iniciacion de las actividades que llegan a ese node. Las puntas de flecha indican {a
secuencia en la gque debe ocurrir cada unc de esos eventos. LO gue es mdads, un evento
debe preceder ala iniciacion de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad,
con frecuencia se pueden fraslapar etapas sucesivas de un proyecte, por o gue la red
puede representar una aproximacicon idealizada del plan de un proyecto)

e. B nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde ala
terminacidn desde su concepcidon, © bien, si el proyecte ya comenzo, €l plan para su
terminacion. En el dltime caso, cada nedo de la red sin flecha que llegan representa €
evento de continuar una actividad en marcha © &l evento de iniciar una nueva actividad
aue puede comenzar en cualguier memento.,

f. Cada actividad debe estar claramente definida per un evento de inicio y un evento de
terminacion, entendiéndose como evento © nodo al momento de iniciacion ©
terminacion de una aclividad. Cada evento 0 nodo se representara por un circulo.
evento final de una actividad serd el evente inicial de ta actividad siguiente. Varias
aclividades pueden terminar en un evenio o partir de un mismo evento.
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g. La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben
presentar discontinuidades bajo ninguna circunstancia.

h. En ocasiones, se necasita una actividad para definir ias relaciones de procedencia aun
cuando no haya una actividad real gue representar. En este caso, se introduce una
actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta
actividad ficticia se muestra como una flecha punteada gue indica esa relacion de
orocedencia. Podran utiizarse actividades virtuales o ficticias, de duracidn nuia en 10s
casos en gue haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion,
continuQcidon o esperg con ofra.

i. Una regla comun para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no
pueden estar conectados directamente por més de una flecha. Las actividades ficticias
también se pueden usar para evitar violar esta regla cuando se fienen dos o mas
qactividades concumrentes,

J. Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual serd el tiempo
esperado.

Estas estimaciones se usan para calcular dos cantidades bdsicas para cada evento, a
saber, su tiempo mas proximo y su tiempo mas lejano.

k. Para cada actividad deberd indicarse ia iniciacion temprana o cercana, terminacion
temprana o cercang, iniciacidon tardia o lejana, terminacion tardia o iejana, duracion y
nombre o identificacion de la actividad, asi como la fluctuacion u holgura.

l. La red deberd ser cerrada, ¢con el fin de determinar los TEMPOS DE INICIO ADELANTADO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTA, TEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADAT
IT v TIEMPC DE TERMINACION TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTT, secuencias y
procedencias. La imposibiidad de evaluar estos tiempos hard inconsistente toda la red,
norlo cual la calificacion de esta programacion sera de cero (0).

m. Cada actividad deberd identificarse claramente ya sea con su nombre resumido ©
con un sistema de referencia. Se deberdn resaitar claramente las  actividades
comespondientes a la ruta critica y la comrespondiente duracion de sus actividades [de Ia
ruta critica), serd corespondiente @ la duracion en la ejecucion de proyecto. Bl NO
cumplimiento de estas consideraciones dard lugar a cdlificacion del pardmetro de la
programacion de cero (0).

n. La holgura o fiuctuacion total para un evento es ia diferencia que existe entre la
iniciacion adelantada vy la iniciacién tardia de la actividad o la diferencia enire la
terminacion adelantada v la terminacion tardia de la misma actividad. Esta diferencia
debe ser igual tanto en las iniciaciones como en las terminaciones. Asi, si se supone gue
todo lo demds marcha a tempo, la holgura para un evento indica cuanto retrasc se
puede tolerar para llegar a ese evento sin retrasar la terminacion del proyecto.
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o. Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen ia holgura cero.
(Todas las actividades y eventos que tienen holgura cero deben estar sobre una ruta
critica, pero no otras.)

Se reccalca el hecho que dentro del diagrama, se debe sefalar de forma clara, ia ruta
critica del proyecto y se indicara siempre de dias NO calendarizados, o sea dias corridos
como valor absoluto y que deben corresponder a los sefalados en la duracion del mismo
presentado por el proponente. El proponente deberd tener en cuenta que la informacion
consignada en el diagrama GANTT servird de base para el control de la obra por parte de
la interventoria y por lo tanto hard parte del contrato que se celebre, siendo la tntidad
auténoma en la reserva del derecho de aqjustar tos programas de trabajo, a fin de
coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion de la misma y
corregir eventualmente errores en ia propuesta.

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.

Como esquema, se presenta et siguiente dicgrama, gue solo busca orientar el desarrolle
de! mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada blogue de obras.

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA
ANEXO No L

DURACION EN ESCALA TEMPORAL Dr4S
R gT TNl N

QLTI Loy
AN s N

B | AL
N

Para determinar las inconsistencias en el esquema de g red, se tiene en cuenta las
siguientes: 1. El cdiculo de duracién o Tiempo mdés probable (Tm) de cada una de las
actividades o tareas, se hard teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una
de Ias mismas segun el anexo de programacion CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION
DE ACTIVIDADES O TAREAS [ANEXO No H), llamado también RELACION DE ACTIVIDADLS,
RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION, gue se basa en los Andlisis de Precios Unitarios,
al igual que el tipo de cuadiilla utilizada y el nimero de cuadrillas. Cuando involucren
varias cuadrillas en la ejecucidn de una actividad, para su célculo se tendrd en cuenta el
menor rendimiento de una de las cuadrillas, el calculo de duracion ¢ tiempo optimista de
cada una de las actividades o tareas se hard aumentando el numere de cuadrillas segun
criterio y, el cdlculo de duracién pesimista se hard disminuyendo el nimero de cuadrillas
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segun criterio, la determinacion y el cdlculo de dichas duraciones [optimista y pesimista)
se podrd consignar en un segundo y tercer ANEXO H para su presentacidn. Posteriormente
se calcula el Tiempo esperado (Te} ~ Método PERT, y que serd el que se utiliza para ia
realizacion de este diagrama y la programacion, ademas de las actividades deben tener
una secuencia Iégica. Cuando en un proceso se determine por separado suministro y
obras civiies, para determinar la duracidn de ios suministro y no se incluya o determine
cuadrilla de gestidn de compra o elaboracion del item, se asignara la duracion a criterio
del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para su pedido, fabricacidn (en
caso de no existir en inventario), transporte nacional o internacionai, tiempo de
naciondiizacidon etc., duracidn que debe plasmarse en el cuadro de rendimiento
correspondiente.2. Calculo de iniciacion adelantada, iniciacion tardia, terminacion
adelantada vy terminacion tardia de cada una de las actividades o tareas, teniendo en
cuenta la duracidn de las mismas vy sus fluctuaciones. 3. Definicidn de ia trayectoria critica,
definicion de todos ios caminos posibles, presentacion de la malla, conexiones y cruce de
actividades. 4. Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta
critica,

3.7.1.7. Cuadro Resumen de Cdlculo - Matriz de Actividades (ANEXO K)

Asociado al anterior diagrama, s& debe presentar el cuadro de resumen de cdiculo o
Matriz de Actividades [ANEXO K}, que constituye el cuadro que resume el cdlcuio de los
tiempos, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al
igual gque las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de
red, tal y como se muestra en el cuadro correspondiente.

Es un cuadro de cdlculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una
sefie de parametros que nos van a servir para la elaboracién posterior de los diagramas;
enresumen, de todo lo que se determina en lared, como:

* La identificacion de las actividades: que estd dada por un evento inicial y un evento
final.

* La duracién de las actividades: caicuiada luego de tener 1os rendimientos previamente
asignados y de la misma forma las cantidades de obra. (D)

* La iniciacidén adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacion
adelantada de cada actividad, se encuentra en el evento inicial de esta y se calcula:
(TiA).

* Lainiciacién tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse
una actividad en comenzar, es calculada en la red asi: TIT = TIT - D, en donde | =
niciacion, D = duraciéon y T = Terminacidén o TiL = TTIL - D, en donde | = iniciacién, D =
Duraciény L = Lejana.

« La Terminacidn adelantada:; es decir la terminacion normal de ia actividad se calcula
asi: TTA =TIA + D,
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Luego de haber calculado ia iniciacién tardia o lejana y la termingcion adelantada o
temprana, procedemos a calcular las holguras o fluctuacicnes. Vamos a trabajar dentro
del cdlculo, solo la:

* Holgura o fluctuacion total,
» Holgura o fluctuacion libre.

3.7.1.B. Holgura Total y Holgura Libre

Helgura ¢ fluctuacion total: estéd dada por la diferencia que existe entre la iniciacion
adelantada vy la iniciacion tardia de unc actividad, o la diferencia entre la terminacion
adelantada vy g terminacion tardia, de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igudl
tantc en igs iniciaciones, como en ias terminaciones, si no es asi, se tieng entonces un eroer
en el cdiculo. Tedas las actividades que poseen ruta critica, no tienen halgura.

La holgura tetal, nos indica cual es el méximo nimere de dias que puede demorarse i
iniciacién de una actividad, contades @ partir de su iniciacicn adelantada, sin que se
modifique la fecha de terminacién total del proyecto. De ia misma forma nos indica,
cuantos dias puede demorarse la terminacion de una actividad, contades a partir de la
terminccién adelantada, sin que afecte iguamente la terminacicn total del proyecto.
Tenemas entonces que para calcular esta holgura es:

HT =TT - TIA 0 HT = TIT- TTA

Holgura o fluctuacion libre: esté dada por la diferencia que existe entre la terminacion
adelantada de una actividad y la iniciacion adelentada de su sucesora. Esta diferencia
ne es acumulativa come ia holgura totail, es ia holgura que tiene cada actividad con su
inmedicta sucesora. Para calcular esta holgura tenemaos: HL = TIASUSC ~ TTA act. ¢ catlc.
Holgura
ANEXO K
Cuadro resumen de calculo
Matriz de Actividades

Red | Actividad | Duracion | TIA{ TIT|TTA|TTT|HT |HL| Antecedentes

El NO cumpiimiento en ia presentacién del cuadro o la no presentacion de Ia informacion
requerida, dard lugar a calificacion este numerc! con diez (10} inconsistencias.

3.7.1.9. Relacién de actividades, Rendimientos y Duracién:
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Come forma de verificar o consistencic ol momenio de elcborar el diagrama CPM, el
propenente deberd preseniar un cuadre que liste los aciividades v los ifems que agrupan
cada blogue de cclividades, con el fin de determinar s se encueniran presentes o
totaiidad de ios item del proyecio en consideracidn v cuyos identificadores y duraciones
deben ser iguaies a |as utiizadaos en ef dicgrema de red y que tal y comoe se sefcld en el
desarrollo de la misma, en ningun cose serd inferior ol minimo establecide para el
proyecio ni superior al méxime de items del ANEXO No 5 - Formaio de Cantidades vy
Presupueste, numeradcs o portirde 1 {(uno).

3.7.1.10. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS
{ANEXO H) - (Tiempo mdas probable Tm)

En este cuadre se debe consignar la informacion referente o o actividad relacionada, de
acuerdo con el andlisis reatizade o él o los Hem que ia componen, seficicndo para o
actividad su nimero, su descripcién, su nomenciatura de identificocion (de ser el caso) v
lo duracién de o misma v para el coso del o de {os items constituyenies, estos deben
consignar el identificador del ffem, descripcion, unidod, cantidad, tipe de cuadrilia
utilizada, numero de cuadrillos utifizadas v su duracién en dics, o su asighacién o criterio
del propenente, cuando coresponda o suministros. Se recalca el hecho que el
proponente deberd presentar una pregramacion de obra por actividades, entendidas
esias como la agrupacion de uno o mas item de obra, los cucles deberdn estar asociados
en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben
agruparse de tai forma que la duracién y sentide de les item puedan ser desarrellades
como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado
por el propenente, sin interferir con el desarrelio de ninguna ofra actividad.

Las durcciones de cada item gque compoene la cactividad, deberdn ser corespondientes
con ios rendimientes y fipos de cuadrillos indicades en los andlisis de precios unitarios, Se
pueden aplicar los principios de simutianeidad o de secuencia de los items constituyentes
dela actividad, para definir su duracion, Para el caso de considerar la simultaneidad del o
los tems constituyentes de cada aclividad, se tendrd en cuenta el tem con mayor
incidencia o cantidad, el cual determincra la duracién de la misma, por ofro iado, si se
aplica el principio de secuencic, la duracion de lo actividad serd el resulfado de la suma
de las duraciones de sus items consiituyentes, En cudlquier caso, sea cual sea el principio
uiilizado para describir la duracidn de los actividades, este debe verse reflejado en la
construccion de los dicgramas gue exijan discriminacidon de los items que constituyen
cada actividad [Lista de Actividades y Dicgroma de Gantt de persondl). La aplicacién de
uno u otro piincipio se puede dar independientemente para cada actividad, segin sea e!
Caso, siempre vy cuandeo ung actividad contenga mdés de un item. La informacion
descargada en el diagrama de red, deberd ser comespondiente con los andlisis de
precios unitarios (ANEXO No 6), y el ANEXO No 5 de Cantfidades y Presupuesto.

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracion de Actividades o Tarecs”, la duracidn
de cada tarea o actividad serd el resuliado matemdatico obtenido entre la columna
cantidad (dimensidn) y rendimienic de la cuadrlia utiizada (dimensidn/dic) y el nuimero
de cuadrilios utiizadas para cado actividad. Eemplo:
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RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION

ANEXOH
Numsro de Actividad Duraclén ™
Actividad (DIAS)
# Nombre de la actlvidad:
NOmero
Tipo de Rendimiento | Duracion
ITEM | Descripclén Unidad | Cantidad | o -0 g:aurillas ¢ uadrilla (DIAS)

B proponente deberd diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular la duracién
en dias de los items, actividades y/o tareas de la programacion,

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguaies a
los consignados en los AnQlisis de Precios Unitarics (ANEXO No é) v corresponder a unidad/
dia, de tal forma que la duracidn sea el resultade de dividir la cantidad de la actividad
entre el producte del rendimiento de 1a cuadrilla por el numero de cuadrilas utilizadas, tal
y como se muestra en el ejemplc descargado en el ejemplo de! RELACION DE ACTIVIDAD,
RENDIMIENTO Y DURACION. Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del
proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o reguiere de su fabricacion, el
transporte, naciondlizacion en caso de serimportada, etc. Se requiere que el proponente
presente las duraciones en dias entercs, para las actividades gue su duracién resulte
menos de un (1) dia, ¢ sea teda actividad que su item, suma de item sea por secuencia o
Simultaneidad sume menos de uno (1), a esta actividad se le asigna una duracién de un
(1) dia compieto, vy para aguellas que sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor
de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al digito inmediatamente supericr, v si
el decimal es menor ¢ igual a 0.5, se redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en ios
Andilisis de Precios Unitarios. La no utilizacion de los rendimientos en 10s Andlisis de Precios
Unitarios dard lugar a una inconsistencia por cada error en cada andlisis de precios
unitaric. Bl NO-CUMPLIMIENTC en la utilizacidn de la mecanica aritmética del cuadro
ANEXG K y el de cdlculo de duracién por el Méfodo PERT — ANEXO [; dard lugar a gue la
oferta obtenga una cdlificacidon de cerc (0) puntos por este criterio evdluativo
(Programacion de cbra). debido a que estos cdlculos son basicos para la elaboracién de
lared, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

La secuencia y duracion de las actlividades o tareas corresponderan a un "ANALISIS
DETALLADC" de cada una de las cantidades gue la componen vy ias unidades de cada
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uno de los items deberdan coincidir con las del ANEXO No 5 - Formato de Presupuesto o de
"Canfidades y Presupuesto”.

Para !a elaboracion del cuadre de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se
debe tener en cuenta los rendimientos consignados en los andlisis de precios unifarios, asi
mismo coeme e! tipo de cuadriilla a desarrollar la actividad o tarea, el no cumpiimiento de
esta condicion dard lugar a que la tarea sea considerada comoe inconsistencia. Cuando
en un andlisis de precics para suministro y no se considere cuadrifla de gestion de compra
o construccion del elemento, se asignara una duracién a criterio del proponente,
teniendo en cuenta e! tiempo requerido para adquirttlc y ponerlc en cbra, feniendo en
cuenta si existe en inventario, si requiere de su fabricacion, el transporte y nacionalizacion
de ser importado, y debe relacionarse en el forma de actividad © rendimiento
correspondiente.

Se debe mostrar la conformacién de cada tarea v los items que la compenen, incluyendo
la totalidad de ias cantidades de los pliegos de condiciones con el resuitado de las
duraciones de los items de cada tareq, se establecerd la duracion final de la tarea ©
actividad. La falta de esta informacién (Duracién de la Tarea), serd(n} sancicnada(s) lals)
tarea(s) como inconsistencia(s).

El NO-CUMPLIMIENTO de esta condicién [elaboracion del cuadro de Rendimientos,
Duracién de Actividades o Tareas ANEXO K, ANEXO 1), dard lugar a que la oferta obtenga
una calificacién de cero (0) puntos por este criteric evaluativo [programacion de obra).

ANEXO |
CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT)

Actividad To Tm P Te

3.7.1.11. Calculo de Duraciones por el Método PERT (ANEXQ 1)

EI método PERT, {Técnica de evaluacién y revision de proyectos), involucra el calculo de
tiempos por probabilidad. Segin el proyecto, el cdiculo de tiempo es probabilistice, en
donde se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeacion tedrico, y se
escoge una premisa probable con fres estimativos de tiempos, en los cudles posiblemente
pueda terminarse ja actividad en el supuesto que esta va a desarrollarse en condiciones
normales.,

Estos tres estimativos de tiempo son:
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1. Optimistia

2. Pesimista

3. Mdas probable.

3.7.1.11.1. Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria redlizarse una actividad, si
se contara con Buena suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el
principio.

3.7.1.11.2. Tiempo pesimista; (Tp)

Corresponde al fiempo maximo qgue duraria la actividad, contando con la mala suerte en
su redlizacion. Se tiene en cuenta en esta estimacion, ia posibilidad de gue se refrase la
iniciacién o se dificulte su desarmrollo por causas perfinentes y muy factibles, pero no se
tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc.

3.7.1.11.3. Tiempo mdas probable: {Tm)

Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la redlizacion de la
actividad. &s tal que si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este
tiempo de duracion seria el que ocurriria con mas frecuencia. Serfa entonces en caso de
tener un solo estimativo, el fiempo dado. Determinados estos tiempos, se procedera a
aplicar la formula del fiempo esperado [promedio}. El valor que resulte, serd finadlmente el
gue se aplicara en la programacicén a cada actividad. Bl tiempo promedio es el valor mas
representativo, no el mas frecuente de todas las estimaciones posibles. La duracion
estimada o tiempo esperado {Te), con la cudl se va a trabgjar la red, no es un modo
dlguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mds o menos que
Te'. Aqui aparece entonces de nuevo el valor de incerlidumbre. Con los estimativos de
flempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado
aplicando la siguiente formuia:

Te=To+4Tm+Tp

6

En donde:

To = tiempo optimisia

Tp = tiempo pesimistg

Tm = tiempo mdas probable
Te = tiempo esperado.

3.7.1.11.4. La Variacion:
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De acuerdo qQ los principics de distribucion de frecuencias puede asegurarse que
tendremos dita probabilidad gue la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la
conveniencia de calcular la variacion para cada actividad.,

La varacion es un termino que describe la incertidumbre asociada @l cdlculo. Si la
varnacién es grande, cuando el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian
mucho, a incertidumbre sobre el tiempo de duracion de la actividad es grande, y s id
variacion es pequena, 1a incertidumbre tambien o es, por tanto, {a varacion mdaximd
aceptada serd del 25% (0,25), utilizar una varacién mayor para cuaiquierd actividad, serd
causal para castigar 1o evaluacion del parametro la Red diagrama PERT/CPM, con 5
inconsistencias por cada actividdad que tengd und varacion mayor del 0.25.

La variacion entonces fa calcuiaremos dplicando la siguiente formula, el cuadrado de a
desviacion tipo Tiempo pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6). y elevado todas lo
Exterior al cuadrado

ANEXO J
Calculo de la Variacion de las duraciones

Actividad To Tm Tp Te Variacion

Para ia elaboracion de la pregramacion por el metodo PERT/CPM y GANTT con los Flujo
de Fondos y Programacion del persenal, se utilizara el Tiempo esperadc Te, no utilizar el
calcuic de esta duracion, se calificara con cero (0) puntos Q iQ evaluacion de la
Programacicn y Control de Obras.

3.7.1.12, Comprobacién del cumplimiento del plazo propuesto

Bl plazo cdiculade por el proponente debe ser igudl ¢ menor al plaze propugsto por id
entidad, cuando el plazo propuesto es menor al establecido por la entidad se deberd
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demostrar que este plazo liene una probabilidad de cumplirse de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Para comprobar 1a probabilidad de que el plazo propuesto por la UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR y el calculado por estos métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y
presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir con el
plazo del programa propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCGC {97.5%) POR
CIENTC, so pena de calificar el pardmetro de programacién con CERO (C) puntos, se
redlizaran basado teniendo en cuenta (05 pardmetros que @ continuacién se indican, v
Calculando lg comprobacién segun los siguienies criterios:

Cuando el plazo es igual al determinado por la entidad, se aplica el mismo procedimiento
y se determina la probabllidad con la férmula gque mds adelante se describe, el presentar
o calcular un plozo mayer al establecido por la entidad es causal de RECHAZC de fa
propuesta.

3.7.1.12.1. La Varianza

Para determinar la varianza, que mide la dispersidn de los datos, con respecio a la
duracion media, es igual o la sumatora de las variaciones de las actividades gque se
encuantran en la ruta critica,

I varjaciones aclividades R.C.

3.7.1.12.2. La Desviacién Tipica:

E siguiente paso es calcular la desviacion tipica, gue es igual a la ralz cuadrada de o
varianza:

[/ \ Varianza

3.7.1.12.3. Desviacién Normalizada.

Luego hallamos la desviacion normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al
tiempe asumide {Ta), menos el tiempo calculade o tiempo esperado total de lared (Tc),
divididos por la desviacion tipica.

Ta—Te
Z = ———

3
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3.7.1.12.4. Comprobacién del Plazo.
El Uimo paso es redlizar la comprobacidn dei plazo propuesto que es igual a la

desviacion normalizada, mas la desviacion tipica, mas el tiempo calcuiado de lared (Tc).

Comprobacion = Z+ P Te

ANEXO AA
Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto

Plazo Estipuiado = xxxx dias
Actividad To m Tp Te Variacion | Varianza |desv. Standard

B - icoces on o cuta aritica

Se contabilizara como inconsistencias la omision de 105 Anexos J y/o AA.

3.7.1.12.5. COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO:
(Cuando Tc es menor a 180 dias)

Z + l/ + TC = XXX,1 DIAS

PORCENTAUE DE FROBABILIDAD:

Se cdalecula la diferente entre el valor obtenido {XXX,1) con el plazo propuesto por la
entidad, diferencia en valor absoluto dividido entre el plazo propuesto por la entidad, asi:

ABS (7 + D + Tc) - 180) x 100 <= 97,50%
180

3.72.1.13. Diagrama de GANTT - Ruta critica y flujo de fondos o inversiones (ANEXO M)

E proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir
conlared y en él se deben mostrar las barras corespondientes a las iniciaciones primeras
y terminaciones primeras vy las correspondientes a iniciaciones y terminaciones ultimas
(identificandolas plenamente), asi comao las holguras, Se deberdn resaltar las actividades
correspondientes a la ruta critica. Para determinar el valor de incidencia de cada tarea
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dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fondo o plan de inversiones, se hara
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucion
de la tarea, aodemds se mostraran los inversiones periddicos [MENSUALES) para la
ejecucién de cada actividad, para ello en cada barra gue represente una actividad o
tarea se colocara el valor de participacion dentro del respectivo mes y asi poder
determinar su incidencia en la inversion total correspondiente al mes dentro del cual se
esté ejecutando. El NO-CUMPLIMIENTC de esta condicidon (Valor en pesos, sobre cada
barra) dard iugar a ser considerado como inconsistencia.

El Fluio de Fondos contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad: los Costos
Indirectos solo se incluirdn una vez se hayan sumado los valores de las Tareos.

Para la elaboracion de los Flujos de Fondos se tendran en cuenta las duraciones
Anticipadas o cercanas (TIA-TTA} y tardias o lejanas (TIT-TTT) de cada tarea feniendo en
cuenta el Diagrama de Cbra (Programacion). La no Presentacion de algunos de los Fiujos
de Fondos, se le asignara cero (0) puntos al parametro de Ja programacion del Diagrama
de Gantt. Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra
ejecutadal. gue le hard la entidad al proponente y no son los gastos en los gque incurra el
proponente para la ejecucion de la obra [compra de materiales} anticipos de carpinteria,
subcontratos y otros).

ANEXO M )
PROGRAMACION GANTT Y RUTA CRITICA
o ALIPRAR O i% 43 “1?1 1\'::;” e |
R T PP il S L1 & DRI KR ALY R RN FSR TS P PRI
i ; 1
e L L RN |
jn Ly i
| | o] AR :
| | b ; ' oo E
CONVENCIONES
IA - TA = Iniciacion Adetantada — Terminacion Tardia ]

IT-TT = Iniciacién Tardia - Terminacion Tardia
HT = Holgura Total

Para llevar el control en obras, el proponente deberd adjuntor la siguiente programacion
por el sistema de Gantt (TIA-TTA), gjustdndola en base de la distribucién y nivelacion de
recursos optimo escogido, utiizando aguella nivelocion cuya sumatoria de los cuadrados
sea la menor, su omisidn, su ermor en la escogencia y/o su no realizacidén en base de la
nivelacién de recursos es causal de asignarle CERC (0) PUNTOS a la calificacion total de la
Progromacion. Esta  programacion  GANTT, el Plon de Inversiones (TIA-TTA) vy la
Programacién obra y se hard seguimiento mensual por parte de la interventoria, por tanto
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Debe anexarse adicionalmente estos formatos con los resultades finales de la nivelacion
de los recursos.

3.7.1.14. PLAN DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y
TERMINACION ADELANTADOS — ANEXON

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de
cada actividad {dias). con la identificaciéon de la actividad, que deben ser iguales a ias
utiizados en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciacion vy
terminacion adelantados o cercanos (TIA y TTA), el vadlor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentgje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro deberd contener un consolidado por mes tanto del total dei valor de incidencia
de las actividades a desarrcliar en ese mes respective, asi como el porcentaje de
incidencia consolidado total para el respectivo mes. Bl valor de incidencia corresponderd
a los costos directos de obra, a este vaior se le deben incluir los costos indirectos una vez
sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo, se presentara en el ANEXGC N.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
proyecto de cada actividad {dias). con la identificacion de la actividad, que deben ser
iguaies a ias utiizadas en el diagrama de red y que tal y como se senalo en el desarrolio
de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A SIETE {7} NI SUPERIOR A ONCE
(11)actividades, numeradas a partir de 1 {uno), indicando su duracién y teniendo como
base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercancs {TIA y TTA}, e indicar

el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su percentaje de incidencia
para el mes respective. Bl cuadre deberd contener un consolidado por mes tanto del total
del valor de incidencia de ias actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el
porcentgje de incidencia consolidado total para el respective mes. El vaior de incidencia
corresponderd a los costos directos de obra, a este valor se le debe incluir 1os costos
indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades gue se ven representadas
en el mes respectivo.

ANEXON
Plan de Inversion Flujo de Fondos (TIA - TTA)
TR AN Tﬁ?«:lg bV A ALES 2
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3.7.1.15. PLAN DE INVERSION O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DEINICIO Y
TERMINACION TARDIOS - ANEXO O.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
bloque de cbras en consideracion de cada actividad {dias), con la identificacion de la
actividad, que deben ser iguaies a las utilizadas en el diagrama de red, su duracion,
teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion tardios o lejanos (TIT y TTT), el
valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia
para el mes respectivo.

Ei cuadro deberd confener un consolidado por mes tanto del total del vator de incidencia
de las actividades a desarollar en ese mes respective, asi como el percentaie de
incidencia consolidado total para ei respectivo mes. El valor de incidencia corresponderd
a los costos directos de olora, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez
sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.

El propcnente debe presentar un diagrama de barras fipe GANIT, a escala de tiempo del
proyecto de cada actividad {dias), con ia identificacién de la actividad, que deben ser
iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y come se sefialo en el desarrclio
de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERICR A SIETE {7) NI SUPERIOR A ONCE (13)
actividades, numeradas a partir de 1 {uno), su duracion, teniende como base los tiempos
de iniciacion y terminacion Tardios o lejanos (TIT y 7T7), el valer de incidencia para el mes
correspondiente, asl como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. Bl cuadro
deberd contener un consoiidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades o desarrcliar en ese mes respective, asi como el porcentaje de incidencia
consclidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderd a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados s
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

ANEXO O
Flujo de Fondos (TITy TTT)

W<l i R . , . R
' i T ! P

[ G- U L . Vibes . gt = = ! | i
Porxan i

o i
T ) i

e

M T
i 1

™

; ; I —
{ : | X ’ !
i ; 1 ] |

ISVERSMON EN LO0 UL Ty !
ATNARL S BE TSI Ly i
i

Fluiu de Fondon (TET T T

3.7.1.16. GRAFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (TIA, TTA) VS (TIT, TTT)
ANEXO P
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Comeo resultado de estos diagramas (ANEXQOS N v O), se debe consolidar la informacion
en un cuadro en donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de
incidencia y porcentgjes de incidencia mes a mes, incluicdos los costos indirectos
respectivos, tanto para el caso de los cdlculos con los tiempos de inicio v terminacion
acdelantados o cercanos (TIA, TTA), como para el caso de los calculos con los tiempos de
inicio v terminacion tardios o lejanos (TIT, TTT), tal y como se sefiala a continuacion:

GRAFICO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO

ANEXO P
valor de valor de
L . | acumulado | | . .| acumulado
mes Ne. | incidencia incidencia
(1A, TA) {IT, TT)
(IA,TA) (7, T7)

Basado en los datos ael cuadro de comparacion de costos acumulados ael proyecto, se
solicita la presentacion de una grdfica fipo lineas con dos series de datos: una para los
valores de incidencia {TIA, TTA] vy ofra para los valores de incidencia (TIT, TTT) (en un mismo
grafico) v teniendo como eje de base (eje de las "x") los nimeros del mes respectivos, tal
y como se muestra a continuacion, para el proyecto:

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS

ANEXO P
F' N
VALORES

ACUMULADOS

INCLINDT AL
VAL IMC {(TIC, TTC)
enessemms VAL HNC (THL TTL)

MES 1 MES N -1 MEB N

TIA (Tiempo de Inseraaidon Adelantada) = TIC (Tiempo de miciacidn cercanal.

TTA (Tiempo de Ternunacidn Adelantada: = TTC i Tiempo de termunacion cercana)
TIT (Tiempo de huciacon Tardia) = TIL (Tiempo de Impciacion Leanal.

TTT (Tiempo Jde Termunacidn Tardia) = TTL (Tiempo de remunacion ardia}.

3.7.1.17. HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS (ANEXO R)
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En consecuencia se exige que el proponente presente, basade en la banda resumen
correspondiente al total de cuadiillas y personal, con base a una escala temporal dia, la
carga diaria de cuadrillas utilizadas alo largo del proyecto. En cualquier caso, el numero
mdxime de clases de cuadrilias a utilizar serd mdaximo de cinco (5) v la carga maxima de
horas — hombre diaria no podrd ser superior a ocho (8], aplicado a la totalidad de las
cuadrillas utilizadas.

En base del Diagrama de Gantt de personal. se elabora un histograma donde el eje
vertical se indicara el numero de cuadriilas a utllizar diariamente, y en el eje horizontal el
dia transcurrido, o mismo que otro histograma del nimero de personas diarias.

B NO cumplimiento en la presentacion del cuadie, con la informacion que se solicita dard
lugar a cdlificacidon de este diagrama con treinta (30) inconsistencias. La no
correspondencia de la informacion consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE
PERSCNAL, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y ia LSTA DE
ACTIVIDADES dard lugar a una inconsistencia [por cada no correspondencia).

A continuacion un ejemploe del diagrama solicitado:

HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS {ANEXO R)

uadrilla
Exdarias =

= SURREARARAAARRAAA BARE T T S R
E o 1 3 5 /7 9 1113151271921 23 2527 %9 31 33 35 37 3941 43 45 47 49 51 53 85 9/ 59
i Dias Calendarios

Para el control en obra de fas cuadrilias y personal minimo propuesto, después de reatlizar
la distibucion y adoptar la mejor nivelacion de recursos (Bl que tenga o menor suma de
cuadrados) se reclizara el siguiente Formato, que se elaborara en base del diagramas de
Gantt anteriormente anotados.

3.7.1.1B. Asignacion, planificacién de recursos de personal.

Fara la ejecuciéon de las obras en el fiempo, se requieren de ciertos recursos. como la
mano de obra [(Cuadrilas ¢ personas), materiaies, equipos ¥ herramientas, los cuales se
programan diariamente indicando cantidades diaras, para efecto del presente proceso
licitatorio se exigira solo la asignacién, planeacion y distribucion del recurso de Mano de
Cbra. o sea el uso de cuadriiias y/o personal.

Para hacer una distribucidn de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades estén
igadas entre si por la relacion de secuencia de la red, y se dispone de algunos margenes
de tiempo para su realizacion, gue se laman holguras, ya vistas antericrmente.

3.7.1.19. Distribucidn de recursos de personal
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Bl gjuste de actividades entre los mdrgenes de fluctuacion, de tal manera que Ia
demanda diaria de recursos sea la mds conveniente, &5 lo que denominamos Ia
distribucion de recursos. La distribucion de recursos se redliza entonces fomando dia por
dia las actividades que se programaron, haciendo una sumatoria de entrada de recursos
totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las actividades Se crea
entonces en el cuadro resumen ce cdlculo, una columnag en donde se registraran los
recursos asignados por cada actividad,

ANEXO S
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL
Mr Act Dur| 1A | IT | TA | ¥T | HT ;‘3:";‘:35: of t| 1| 3| 2 5;6 7| 8| sliefatity y5i1a
Distribuclén
CONVENCIONES
Actividades no ¢riticas:
Ruta Critica.
Holgura:
CAPITULO IV

ANALISIS Y EVALUACION DEL LAS PROPUESTAS

La Universidad efectuard el andlisis y evaluacion de las propuestas y seieccionara aquella
ague aqjustandose a ias condiciones establecidas en las normas vy especificaciones
contenidas en esta convocatoria, resulte ser ia mas favorable para ia entidad.

4.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES.

La oficina juridica verificard que cada una de las propuestas presentadas reunan todos os
requisitos legales exigidos en la presenie convocatoria, del resuitado de dicho andlisis
dependerd que las propuestas sean viables para continuar en el proceso de seleccion,

4.2 VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

La verificacion de la capacidad financiera permitird establecer si el proponente cumpie
con un minimo de condiciones que garanticen que cuenta con la capacidad vy la
solvencia financiera para dar cumplimiento al objeto contractuai.

Se revisara la informacion suministrada por el proponente y registrada en el RUP, de la cual

se calcularan los indicadores financieros establecidos en el literal a para determinar si el
oferente cumple financieramente de acuerdo a los siguientes criterios.
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a) Indice de Endeudamiento (Pasivo Total /Activo Total}

La calificacion del indicador se asignaré de |a siguiente manera.
0.60 © Menos Cumple
Mayor a 0.61 No Cumple

b) Liquidez (Activo corriente / Pasivo Corriente)
La calificacion del indicador se asignaré de la siguiente manera:

Mayor o igual 1.50 Cumple
Menora 1.49 No Cumple

La evaluacion se harG de la siguiente manera:

« Sila documentacion relacionada con el aspecto financiero esté completa y 10s
dos (2) indicadores cumplen con las condiciones exigidas en la invitacion, la
propuesta se evalia como CUMPLE FINANCIERAMENTE,

e Si la documentacion NO estd completa y NO cumple con ninguna de 1os criterios
financieros exigidos en la invitacion, Ia propuesta se evalic como NO CUMPLE
FINANCIARAMENTE,

En caso de Consorcios ¢ Uniones Temporales los indices financieros serdn el resultado de
las sumas simples de cada integrante proporcional a su participacion.

4.3 FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION DE LA OFERTA

Para la escogencia de la oferta se hard un andlisis comparativo y evaluativo de las
propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta que
mejor satisfaga las necesidades e infereses de la Universidad. La calificacion de cada una
de las propuestas se hard sobre un méximo de MIL (1000) PUNTOS, ias variables que se
tendrdn en cuenta y su valor serdn las siguientes.

4.4 EVALUACION ECONOMICA:

4.4.1 PROPUESTA ECONOMICA: 500 PUNTOS

Una vez aplicados todos los criterios de verificacion para la seleccion de propuestas
habiles, el Comité de Contratacion llevard a cabo el siguiente procedimiento para la

asignacion de puntaje, por concepto de valor totail de la propuesta:

1. Se calculard la media aritmética del vaior total de las propuestas no rechazadas, con el
numero de proponentes, de la siguiente forma:

G= (X1+X2+X3 ...Xn)
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Dénde:

G significa media Aritmética.

X significa valor total de cada prepuesta no rechazada.
N significa nimerc de propuestas no rechazadas

2. Las propuestas que presenten una diferencia mayor af une (1%) por ciento con respecto
al presupuesto oficial, tendrdn cero (0) puntos por valor de la propuesta econdmica.

3. Bl puntgje otorgade para el criterio de valor de la propuesta econdmica, se considerard
redondeade a dos cifras decimales.

Bl puntgje se asignara segun la siguiente ecuacion

Puntos asignados = Puntgje maximo x Valor Propuesta
Media aritmética

Los informes de evaluacidon de las Ofertas se publicardn en la pdgina Web
unicesar.edu.co de la Universidad Popular del Cesar,

4.5 EVALUACION TECNICA (500) PUNTOS

La calificacién de las propuestas se hard sobre una base de quinientos [500]) puntos a la
propuesta que presente mejores condiciones teniendo en cuenta factores y puntgjes
establecides a continuacion:

4.5.1 Experiencia Cerlificada HABILITANTE NO SUBSANABLE

4,52 Personal de apoyo HABILITANTE NO SUBSANABLE

4.5.3 Industria nacional (100) puntos

4.54. Programacion de Obra (400) Puntos

Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Critica y Matriz de secuencia

4.6 PROGRAMACION DE OBRA (400) PUNTOS
Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Critica y Matriz de secuencia

Para la evaluacion vy distribucidn de los CUATROCIENTOS (400) PUNTOS parc este
parametro, se distribuirdn parcialmente de acuerdo con los siguientes sub-pardmetros, ash:
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NUMERAL | DESCRIPCION PUNTAJES
1 CALCULQ Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS 80
2 RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM - RUTA CRITICA 80
3 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL 80
4 HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS 80
VERIFICACION DE LA PROBABILIDAD DE CUMPLIR CON EL 80
5 PLAZO

Para la evaluacion y asignacion de puntgjes, se tiene en cuenta la presentacion vy
diligenciamiento de cada ANEXC bdasico que contiene la informacion requerida para el
diligenciomiento de los subparametros antes mencionados, se aclara gue se
contabilizaran como ausencias, omisiones e inconsistencias las que contengan los
ANEXOS, tanto el ANEXC bdasico gque se utllizara como representativos de cada
subparametro, asi como los ANEXOS y datos que sirvan de base para los bdsicos y los gue
sean auténomo en su elaboracion vy que no dependan de los ANEXOS de soportes,
contabilizdndose las inconsistencio de los ANEXOS que hacen parte de cada sub-
pargmetro.

Las inconsistencia podrdn ser acumulativas, cuando un ANEXO base que se requieren
para evalugciéon de cada sub-pardmetros, afecte a un sub-pardmetro a evaluar (ANEXO
BASKZ Q) este puede afectar también g otro sub-pardmetro, como por ejemplo el sub-
pardmetro de Cdlculo de ia Lista vy de cada sub-parametros, afecte a un sub-pardmetro a
evaluar ([ANEXO BASICO) este puede afectar también g ofro sub-pardmetro, como por
ejemplo el sub-parametro de Cdlculo de la Listag y rendimiento de Actividades, que puede
afectar a la elaboracion de los sub-parametros de: Diagrama o Grafico PERT/CMP, dl
Gantt General y Plan de Inversion y/o a Gantt de Personal. Se entiende como
inconsistencias, la omision © ausencia de datos transcritos o exigidos en 1os cada uno de
los ANEXOS o el error en el cdlculo aritmético o la no correspondencia de la informacion
con los datos utilizados en los Andlisis de precios unitarios. en los resultados de las
operaciones o franscripcion plasmada en los ANEXOS o diogramas referenciados vy
evaluables, y que serdn sumados en cada ANEXQOS o diagramas de manerg
independiente.

Las inconsistencia son la omisidbn o errores en la duracion en dias, las actividades a
ejecutar, los rendimientos de mano de obra, los costos parciales y totales, ias graficas del
término o plazos parciales y totales de las actividades, o ia omision de la informacion
basica exigida en cada ANEXQO, como actividades crificas, actividades normales, holguras
efc. gue son el resultado de (ormulas matemdticos, acciones estas que son claramente
definidas y determinables por cualguier personas con o sin formacion profesional, y es as/
gue la sumatoria de estas omisiones y/o errores matematicos que adolezca dichos
ANEXOS se agplica lo dispuesto en la tabla antes mencionadas, en base de la cual se
asigna los puntajes correspondientes. E igualmente por cada error, omision, inconsistencia
encontrada en los formularios soportes, como son:

errores en el ANEXO de Lista de Precios de Materiales (Anexo E), Lista de Tarifas de Equipos
(Anexo F), Calculo de Prestaciones Sociales (Anexo B), Lista de Jornales y Salarios {Anexo
C) y Relacion de Cuadrilla (Anexo D y/o G), se le asignara como una (1) inconsistencia ai
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Sub-Pardmetro en evaluacion hasta el maximo cuando se omita acorde con lo dispuesto
antferiormente, o cual se tendrd en cuenta para la obtencion del puntaje en el criterio
evaluativo (PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA.).

B puntaje a obtener por el criterio evaluativo de PROGRAMACION, para cada
proponente se determinard de la siguiente manera:

Se contabilizaran las inconsistencias presentadas en cada uno vy de manera
independiente de los cinco sub-parametros descritos que conforman la programacion y
de sus ANEXOS de soportes, para cada une de (os proponentes presentados y habilitados;
y s& asighara puntaje a cada sub-pardmetro en base de la suma de inconsistencias por
sub-parametros ordenadas de menor a mayer de acuerdo al niUmero de inconsistencias,
asignandole un maximo de ochenta (B0) puntos por cada sub-pardmetro evaluado al
proponente con el menor nimero de inconsistencias, a los proponentes subsiguientes, se
les asignara un puntagje de manera proporcional al nimero de inconsistencia, aplicando
una formula de inversa para cada sub-pardmetro asi;

INCEva - INCMen
PUNTAJE = (80) X 1 - —-mmmmmmmmmeemeeemeen

Donde:

INCEva. = # de Incensistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas,
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

El proponente deberd tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el
desarrollo de ejecucion mds adecuado para agotar ia totalidad de ios item involucrados
en la propuesta, teniendo presente las condiciones climdticas, tiempos de transporte vy
modos de ejecucion en condiciones normales. Bl programa debe presentarse en forma
coherente con rendimientos factibles, con ei fin de que la ejecucion se pueda desarroliar
sin demoras y atrasos.

El proponente debera tener en cuenta que ia informacion consignada en los diagrama y
Anexos exigentes para la elaboracion de [a programacion, servird de base para ei control
de la obra por parte de ia inferventoria y por io tanto hard parte del contrato que se
celebre, siendo (a Enfidad autdnoma en la reserva del derecho de gjustar jos programas
de frabgjo. a fin de coordinar ias actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion
de la misma y corregir eventudmente errores en la propuesta.

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.

Descripcion de la forma de evaluacién,

Como se cbserva en el cuadro anterior, la evaluacion del criterio de programacion de 1os
Cuatrocientos {400) puntos, se discrimina en cinco (5) sub pardmetros con una caiificacion
maxima de Ochenta (80) cada uno, el cuadl se asignara proporcional y acorde con el
nimero de inconsistencia presentada en los ANEXOS que hacen parte de cada sub-
parametro, como se describe a conlinuacion.
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EVALUACION SUB-PARAMETRO 1 - Calculo y Llista de Actividades y
Rendimientos

Para la evaluacion de este pardmetro se tendrd en cuenta los Anexos que se relacionan y
las inconsistencias se calificaran asi:

ORDEN Caliticacian
PARAMETROS ANEXO EUNT”
No Sub-Parametros
RELACION DE ACTIVIDADES ¥ RENDIMIENTOS, - Menor a0
inconsistencias
H 4
Auseiidia we Fuimate Califivaciun © 3
Flesaiaiun “Fus LR, Sk es o] * (K3
inconsistuncias) Inconsistenca
Lista de Cantidlades ¥
Presupuesto
1 AUsenca cet Formate No 5 Caliicanion b 4
1 2 [
Prosentacion inrensisterdia
Calcwiodeta o, 1 o e
A 0
2 Augencia ANEX L0 Imcensistenciag
= e
Presen@acion IrCOnSisTEG 3
Analisis de Precios thitarios S100 punees
3 No 6 - o
Preseniacion TRIonsistensia

Este sub-pardmetro ademds del ANEXO H, se evalia y se fiene en cuenta las
inconsistencias encontradas en los ANEXOS 5 (PRESUPUESTO), anexo & [APUS), A Y |
respectivamente.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro (ANEXO H), con ia informacion gque se
solicita dara lugar a cdlificar el criterio Total de programacion con cero (0} puntos.
Cuando se presenten errores, omisiones © inconsistencia en el cuadro LISTA DE
ACTIVIDADES (ANEXO H), en base de la informacion contenida en los Anexos Nos 5, 6 /0
10 se considera como una (1) inconsistencias por cada una encontrada, cuando se omita
el ANEXO A se calificara con diez {10) inconsistencia o si existen mas de diez errores u
omisiones de datos en este anexo, solo se cdlificara hasta diez {10) inconsistencia, para los
ANEXOS No 6 {andlisis de precios unitarios), por una o hasta tres omisiones de andlisis de
precios unitarios. al puntaje total de precios se descontara CIEN (100) PUNTOS. y por
errores U omisiones se sumaran y se tendrd en cuenta para la calificacion de este sub-
programa. La suma total de inconsistencias, errores y/u omisiones de informacidn o anexos
se uliizara para la calificacion de este sub-pardmetro aplicando la siguiente formula de
regla de tres inversa, asigndndole el méaximo puntaje (o sea 80 puntos) el proponente que
presente el menor nUmero de inconsistencia, y los demas en forma proporcional inversa al
numero de inconsistencia, aplicando la siguiente férmula:

INCEva - INCMen
PUNTAJE = 80 X 1 - --smmmmmmmmmmmsmmnee

61



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CONVOCATORIA PUBLICA No.006-2015

OBJETO:; CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

INCMay

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.

INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.
EVALUACION SUB-PARAMETRO 2 - Red o Diagrama por el Método PERT/CPM - Ruta Critica.

Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Critica y Matriz de secuencia

Se constata que o programacion de obra este presentada por actividades o tareqs,
entendidas estas como la agrupacién de uno o mas item de obra, los cuales deberan
estar asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es
decir, deben agruparse de tal forma gue la duracién y sentido de tos ftem puedan ser
desarrollados como una sola actividad, en el correspondienie lapso de tiempo calculado
e indicado por el proponente.

QRDEN 4 Calificacion
e - PARAMETROS ANCXO [ o PUNTAIL
No Sub-Parametros
RED 0 DIAGRAMA METODO PERT/CPM r_z‘urk cnmm T ﬁﬁg:;isteﬁd as de 80
Ausencia del Forimato b Calificacien 0 9
Presentacion = de Incensistencia
Lista de Actividades y rendimientos
1 AL5ENd H Catncacien U 4
2 Fresentacika : # de incunsist=ncis
Matriz ce Actividades
2 ALsenda K 10 Incangistersias
Pracenacin = de Incohsistendiy
Calculo Duracion Metode PERT
3 Ausencia 1 Caificacion 0
Prasenzacion = Jde Incensistencia

En esta convocaloria, se describe en detalle la forma de elaboracién y presentacion ce
esta programacion, teniendo en cuenta gue la informacién descargada en el diagrama
de red, y cada uno de los ANEXOS deberdn ser correspondiente con los ANEXOS 5
(presupuesto), anexo é {apus), H, LLM.

Esie ANEXO L es fundamental para la elaboracion y evaluacion de! diagrama de redes,
por lo gue su omision se asignara CERO (0} PUNTOS al criterio de la PROGRAMACION, asi
como también la omision del ANEXO H y el ANEXO | Cuando se presente inconsistenciacs,
errores U omisiones en los datos del ANEXOS H.I, K y L, se sancionara con el nimero de
inconsistencia gue tenga, y cuando sea para el ANEXO K, su inconsistencia serd hasta diez
{(10) inconsisiencias.

62



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
CONVOCATORIA PUBLICA No.004-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILINGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Ei uso de software para la cutomatizacion de los cdiculos y representacion del desarrollo
de ios actividades deberd tener en cuenta de igual manera ias restricciones sefaladas en
los presentes Piiegos de Condiciones, y su presentacion en Anexos o Formatos similares, en
todo caso que contenga toda la informacion detallada o reportada en cada uno de los
ANEXOS que se presentan, en caso que se omita en un Formato o Anexo alguna
informacion de las solicitadas se contabilizara como errores, omisiones ¢ inconsistencia
para efecto de evaivacion,

Para este Diagrama de redes PERT/CPM se le asignara un puntaje de OCHENTA {80)
PUNTOS, v para su evaluacion, se tendrd en cuenta las inconsistencias presentadas en el
Anexo H — RELACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTO, e Anexo K ~ MAIRIZ DE
ACTIVIDADES o CUADRC RESUMEN DE CALCULQO, el Anexo | — CUADRO DE CALCULO
DURACION PERT vy el mismo ANEXO a evdluar, para la asignacion de puntaje se tiene en
cuenta las omisiones en la presentacion de estos Anexos y/o el nimero de inconsistencic
presentadas, asigndandole el maximo punidie el proponente gue presente el menor
Numero de inconsistencia, v 10s demdés en forma proporcional inversa al nimero de
inconsistencia. Quien olktenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA (80) PUNTOS, @
los demds se le asigna un puniaje proporcional inverso, acorde con el nimero de
inconsistencia. a mayor inconsistencia menor punigje, aplicando la siguiente formular:

INCEva - INCMen
PUNTAJE=80 X 1 - oo

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCMen, = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuesias presentadas,
INCMay. = el mayor # de inconsistencia de Todas Ias Propuestas presentadas.

Para la evaluacion de este sub-parémetro se aplicara el siguiente criterio
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ORDEN Calificacion
PARAMETROS ANEXO PUNTAJE
No Sub-Parametros
Menor . # de|
DIAGRAMA DE GANTT inconsisteiicias 80
1]
Por Ausenria ol
Presentacion S = de Inconsistencia
Prograntacion Metodo CPM/PERT D
1 Ausencia L Calificacion Q 0
Presentacion = de inconsistencia
Flujo de Inversion de Fondos {TIA-TTA)
2 Allsenria N 0
3 Presentacion 2 de Inconsistencia
Flujo de Inversion de Fondos (TIT-TTT)
3 AUsEnCia 0 30 Inconsistencia
Preseniasion = de Inconsistencia
Cuadro y Graficos Conparativo de
Flujos
4 Avlzenicia P 10 Inconsistendia
Presentacion 2 de Inconsistentia
FLUIDQ DE FONDOS
5 AUSOnCia Q L0 Inconsistencia
Presentacion =z de Inconsistencia

Para la evaluacién de este sub-paradmelro, ademdas del ANEXO M propiamente dicho del
Diograma de Gantt, se evalia los ANEXCS: PROGRAMACION METODC CPM/PERT -
ANEXO L, FLUJO DE INVERS!ICN DE FLUJOS (TIA-TTA) — ANEXC N, del FLUJO DE INVERSION DE
FLUJOS (TIT = TTT) —ANEXO O, cdel Formato GRARCOS COMPARATIVOS DE FLUJCS — ANEXO
P. y el PLAN FINANCIERG- ANEXO Q, cuya sumas ¢e inconsistencias se tenard en cuenta
para la asignacién del puntaje de cchenta (80) puntas.

Para la evaluacicn se tendrd en cuenta que la omisién del ANEXOS M, L o N se le asigna
CERC (0) PUNTCS al sup-parametro, v la omision cel ANEXO M se cdlificara a toda la
PROGRAMACICN con CERO (0) PUNTOS, por errores, cmisicnes ¢ incensistencia en los
datcs ce los Anexos L, N, O, P v Q se cdlificara como inconsistencia para cada uno en
cada anexc, leniendc en cuenta que para el ANEXC O el tolal de inconsistencia
asignada por omision es de TREINTA (30) inconsistencias © cuando se exceda este numero
se cdlifica con freinta (30], vy para los ANEXCS P y Q por su omision se calificara con DIEZ
(10) inconsistencia por cada anexc no adjuntade o diligenciado, ¢ &l maxime numero de
inconsistencia que se calficara serd hasta diez (10).

Quien cbtenga menor inccnsistencia se le asigna OCHENTA (80) PUNTCS, alcs demds se le
asigna un puntaie proporcional inverso, acorde con €l nimero de inconsistencia, @ mayor
incensistencia menor puntgje, aplicande ka siguiente formula:
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INCEva - INCMen
PUNTAJE=80xX 1~ e aene

Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar,

INCMen, = el menor # de Inconsistencias de todas 1as Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayoer # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

CALIFICACION SUB-PARAMETRO 4 - Diagrama de Gantt de Personal
Para este sub-parametre se calificara asi:

No Sub-Parametros
HISTOGRAMA DE PERSONAL ¥ CUADRITLAS © Menor & de| g,
ST inconsistencias
R
Ausencia a
Presentacion = de Inconsistencia
Prograinacion Gantt 0
1 AGSencia M
4 Presentacion # Jde inconsistenda
Relacion de Actividades y Rendimiento
2 Ausenda H 0
Presentacion = de Inconsistendia
HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS
3 Aldsencia R 30 Inconsistencia
Presentacion = de Inconsistencia

Para la evaluacion de este sub-parGmetro se tendrd en cuenta e ANEXO R -
HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS, el ANEXO H - RELACION DE ACTIVIDADES Y
RENDIMIENTQS, el ANEXO M - PROGRAMACION METODO GANTT, de los cuales se tendra
en cuenta el numero de inconsistencia encontradas, teniendo en cuenta que [a ausencia
de los ANEXQS H, M y/o R es causal para asignarle CERO (0) PUNTOS para este sub-
pardmetre, calificacion acorde con la suma del nimero de inconsistencia presentada
para este Sub-pardmetro aplicandoe la Formula inversa antes mencionada, asi:

Quien obtenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA [8C) PUNTOS, a los demds se fe
asigna un puntaje proporcionai inverso, acorde con el numeroe de incensistencia, a mayor
inconsistencia menor puntaje, aplicandoe la siguiente férmula:

INCEva - INCMen
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PUNTAJE=80x1 -

Donde:

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

INCMay

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar,

INCMen. = el menor # de Inconsistencias de todas Ias Propuestas presentadas.

INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas,

CALIFICACION SUB-PARAMETRO 5 - Distribucién y Nivelacion de Recursos
Los ANEXOS y criterios para evaluacion de este sub-pardmetro son:

Ausencia

Presentacion

10 Inegasistencia

ORDEN Calificacion 1
PARAMETROS ANEXO it PUNTAJE
No Sub-Parametros
e Chirtgbge E
VERIFICACION DE LA PROBABI_[LIDAD( DE CUMPLIR Menor # de 80
CON EL PLAZO ’ i : inconsistencias
u
Ausencia G
Presentacion = Jde Infonsistencia
Distribucion de Recurses o
3 1 5 L0 incensisbentia  por ¢
Ausencia Ty i
Fres<itadion = de inconsisterdia
Probabilidad cde Cumplir con el Plazo
2 AN

= de Intonsistencia

Para la evaluacion de este sub-pardmetro se tendrd en cuenta el ANEXO § ~ DISTRIBUCION
DE RECURSOS - Mano de Cbra y ANEXQO No AA - PROBALIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO,
de los cudles se tendrd en cuenta el numero de inconsistencia encontradas, teniendo en
cuenta que 1a ausencia de los ANEXOS es causal para asignarle CERC (0) PUNTOS para
este sub-pardmetro, y ia omision o ausencia de uno de los Anexos S y/o AA se le sanciona
con la suma de CUARENTA (40) Inconsistencia por cada cuadro de distribucion gue no se
elabore, calificacién acorde con la suma del nimero de inconsistencia presentada para
este Sub-pardmetro aplicando la Formula inversa antes mencionada, asi:

Quien obtenga menor inconsistencia se le asigna OCHENTA (80) PUNTOS, alos demds se le
asigna un puntaje proporcional inverso, acorde con el nimero de inconsistencia, a mayor

inconsistencia menor puntaje, aplicando la siguiente formuta:

PUNTAJE=80x1 -

INCEva - INCMen

INCMay
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Donde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCMen, = el menor # de Inconsistencias de todas las Propuestas presentadas.
INCMay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

Asi mismo serd RECHAZADA la propuesta sl la oferta economica no estd suscrita por el
proponente o representante legal.

La no presentacion de la propuesta econdmica, la presentacion de la misma sin la firma
del proponente o la omision del precio unitario de alguno (s) de los items. generara
RECHAZQ de la propuesta.

En la preparacion de la propuesta econdmica, el proponente deberd incluir en sus precios
todos los impuestos, derechos y olros cargos que se le causaren por conceplo de la
gjecucion del contrato. los cuales se entenderan incluidos en el precio total de la
propuesta, sera responsabllidad exclusiva del proponente los errores U omisiones en que
incurrg; y debe relacionar las actividades cuyos costos deberdan cubrir integramente los
costos directos e Indirectos de su ejecucion,

B porcentaje correspondiente a la administracion, imprevistas vy utilidad (AlU), se calcula
sobre ef valor del costo directo de la propuesta.

El proponente presentara su propuesta unicamente en pesos colombianos.,

Errores en los valores aritmeéticos
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto que resulte de
multiplicar el valor unitario por cantidad.

4.7. PROPONENTES ELEGIBLES
Agotado el andlisis comparativo de las ofertas, se establecerd un orden de elegibilidad en
tuncion del puntagje total obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya
obtenido el maximo puntaje, v asi sucesivamente,
4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE.
En el evento que se presente un empate después de aplicar los factores de evaluacion y
caifificacion contemplados en el numeral anterior, se preferira la oferta que presente el
mayor puntaje en el aspecto econdmico.
4.9. CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA.
Habra lugar al rechazo de a oferta, en los sigulentes casos:

» Entrega extemporanea de la oferla.

+ No presenfacion de cualgquiera de los documentos establecidos como

necesarios para la aceptacion de la oferta o existencia de iregularidades
en la documentacion presentada o inconsistencias financieras.
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Atentamente,

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

No presentacion del original de la oferta gcompafade con unag (1) copia.
Cuando la carta de presentacion de lg propuesta no haya sido suscrita por
el representante legal o la persena autorizada de la firma oferente.

Estar inscrito en et Boletin de Respensables Fiscales {articulo 50 de la Ley 610
de 2001).

Presentar oferta por mayor valor que supere el oficial estimade por la
institucién.

No presentacion de la pdliza gue ampare la seriedad de ta propuesta.
Cuando habiendo solicitado la entidad alguna aclaracién, corregir alguna
deficiencia formal en los documentos que hacen parte de la propuesta ©
anexar algun documento de cardcter subsanable, el oferente no 1o haya
aclarado, corregido. anexade ¢ subsanado dentro del término otorgado
porla Universidad.

Cuandc g informacién suministrada por el propenente, ne se encuentre
acecrde con la realidad.

Cuando se presente discrepancias entre las cantidaodes ¢ las unidades de
medida establecidas por la entidad v las consignadas por el proponente
en su oferta.

—

RAUL ;RANCISCO BERMUDEZ MARQUEZ

Rector [A)
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ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sencres

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Sede Administrativa - Hutado-Via Pdtillal
Valledupar

Asunto: Convocatoria Publica

, cbrando en nombre y repraesentqcidn de

de manera atenta me permito dlegar oferta de la

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BILNGUISMO EN LA SEDE SABANAS DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, de acuerdo con lo establecido en la presenie
convocateria, de igua manera les manifiestc que me comprometo a cumplir con ias
cbligaciones sefdladas en ia convocatoria.

Deciaro asi mismo:

Q.

b.

Que conozco [os pliegos de la presente convecatoria y me someto a todas y cada
una de las condiciones alll contempladas.

De igual manera marifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos @ que se refiere el numeral anterior,

Manifiestc bajo la gravedad de juramentc no enceonfrarme incurse en causal
alguna de inhabilidad o incompatikilidad segun o sefiqiado en el Articuio 217 de
la Constitfucicn Politica, en laley v en el regiamento contractual de ia Universidad
Popular det Cesar,

Comec properente manifiestc que no aparezco reportade en el Bolefin de
Responsables Fiscales, expedide por la Contraleria General de la Republica.

Que la vigencia de la propuesta corresponde a lo exigido en los pliegos, vale decir
tres (3) meses, contados a partir del cierre de la convocatoria.

Que aceptamos gue la Universidad Popular del Cesar, no estd obligado a
adjudicar al oferente que presente el precic mas bgjo, si ella no cumple con los
requisitos de la convocatoria.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo  a suscribir el
respectivo contrato y a iniciar su ejecucion en los términos establecidos en el
mismao.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales v especiales aplicables a
esta convocatoria.
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i. Ilguclmente declaro bajo lo gravedad de juramento que toda la informacion
aportada y contenido en mi propuesta correspondiente a los documentos
Juridicos. financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de
comprobacion,

. Que estoy dispuesto a cumplir con la ejecucion del conirato.

k. Que midirecciones;

Teléfono:
Fax:
Correo electronico:

A continuacidn relaciono la tabla de contenido de la propuesta.

Atentamente,

Firma:

Nombre:

Documento de Identificacidn:

No. NIT.
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