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. INFORMACION GENERAL

DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO

SOLICITANTE: ALVARO JAVIER IGLESIAS IBARRA

II. JUSTIFICACION DEL CONTRATO

NECESIDAD: La Universidad Popular del Cesar, en su proceso de crecimiento y mejoramiento de la
infraestructura institucional, debe generar espacios fisicos para la prestacion de servicios dptimos, adecuados y
oportunos que atiendan de manera eficiente las necesidades de la comunidad universitaria; dentro de los cuales
encontramos funcionarios, contratistas, estudiantes, docentes, directivos, operarios y administrativos.

Actualmente en el Campus Universitario - Sede Sabanas cuenta con un area aproximada de 67.000M2 de
infraestructura fisica, en ellas actualmente funcionan diversos Bloques con salones para la mayoria de los
programas que ofrece la institucion, al igual que algunas oficinas administrativas, cafeterias, parqueadero,
laboratorios, La IPS, el auditorios Julio Villazon Baquero, Biblioteca, bloque de idiomas e informatica y demas
espacios institucionales y educativos.

Para la vigencia 2021, se incorpor6 al Plan Operativo Anual de Inversién de la Vicerrectoria Administrativa
recursos para la ejecucion del proyecto” Proyecto “ADECUACION, MEJORAMIENTO, DOTACION DE
EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR’,
proyecto ampliado, igual que la meta, mediante resolucion 0637 del 7 de abril de 2021, con el objetivo de
mejorar la infraestructura fisica y tecnoldgica, a través del crecimiento sostenible donde se proyecten espacios
innovadores y con facilidades fisicas y tecnolégicas para que se adapte a la cultura actual con un meta
especifica de “Adecuar, mantenimiento, mejoramiento de las areas locativas y circundantes, salas de
registro, dotaciéon de  equipos, elementos e inmobiliarios para los laboratorios del Campus
universitario, sala de profesores y la Sede hurtado, Economia y Comercio Internacional e Ingenieria
Ambiental de la Universidad Popular del Cesar”

Con la inversion que se viene realizando en la Institucion con el mejoramiento de las oficinas de Planeacion,
Sistemas, Juridica — Contratacion, Contabilidad y Oficina de Relaciones Publicas e Internacionales en la Sede
Hurtado y Mejoramiento Fisico del CIDI, La adecuacion de la sala para funcionamiento de la Camara de Gesell
aprobadas en el POAI 2020 y nuevos proyectos para el mejoramiento fisico de los laboratorios de
Instrumentacion Quirdrgica e Ingenieria Ambiental, Bloque de Idiomas, Salas de Oralidad de Derecho se hace
necesario, seguir realizando inversiones en el mejoramiento de la infraestructura fisica de la Sede Sabanas, en
especial en la Sala de Profesores; ya que con el paso del tiempo y la deficiente inversién en el mejoramiento
preventivo y correctivo de dicha sala (Cuarto Piso del Bloque B) actualmente se evidencia problemas de
humedad, deterioro en los muros, bajantes y piso; envejecimiento de la madera y puestos de trabajo, problemas
de telematica (cableado de voz y datos), climatizacion deficiente, comején y deterioro critico del cielo raso en
madera, problemas de iluminacion, bafios en mal estado, ausencia de una cafeteria afectan el desarrollo
misional de la universidad de prestar un servicio 6ptimo a la comunidad estudiantil, ademas de que los docentes
no cuentan con un espacio apropiado para llevar acabo sus actividades académicas, y en general, esto puede
generar en los empleados, problemas de salud como lo es el estrés laboral, fatiga visual, lumbalgia, sindrome
del tunel carpiano, enfermedades respiratorias, sinusitis y demas derivadas por una deficiente infraestructura
para lo laboral.

Estos espacios son muy importantes para el funcionamiento académico de la universidad, pero se requiere:
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e PUESTOS DE TRABAJOS INDIVIDUALES: Cada dia es mas evidente el deterioro del mobiliario para los
docentes, los cuales deben atender a estudiantes y compafieros para el ejercicio de sus obligaciones
académicas y pedagdgicas.

e VOZ Y DATOS: Las condiciones de voz y datos, no son las acordes a la inversion reciente fisica y de
mobiliario de las oficinas del bloque B Sede Sabanas, durante los ultimos 10 afios no se han realizado
inversiones en redes, que permitan que la institucion este a la vanguardia tecnologica con redes de
ultima generacién y certificadas; para las actividades académicas, administrativas y financieras no solo
en el Bloque B, sino en todas las dependencias que hacen parte del Campus Universitario.

e CIELO RASO: Se encuentra en mal estado por el paso del tiempo, condiciones climaticas, vida util del
mismo y la presencia de comején, el cual acelera el deterioro de la madera.

e AIRES ACONDICIONADOS: Estos ya cumplieron su vida dtil, lo cual hace mas costoso uso y
mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, no trabaja de manera eficiente, teniendo tiempos
prolongados de poco uso, haciendo del espacio humedo y con altas temperatura para las actividades de
los docentes.

e PINTURA: Los muros de que hacen parte fundamental del espacio, presentan deterioro de la pintura por
la falta de mantenimiento preventivo y poca inversion en los afios anteriores.

Actualmente, en la sala de profesores se presenta un desmejorado aspecto, debido al paso de los afios, la falta
de mantenimiento preventivo, escases de recursos econdmicos, poca voluntad institucional y el uso permanente
de la comunidad en general.

Al realizar esta intervencion se propone mejorar el aspecto fisico y tecnoldgico de la sala de profesores,
garantizando las condiciones minimas laborales a los docentes de planta, contratistas, docentes, estudiantes y
visitantes que hacen uso de las instalaciones, se contribuye a mejorar las condiciones institucionales, en marco
de lo establecido en la Politica de Infraestructura, ademas del embellecimiento del bloque B y en general de la
sede Sabanas, para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, la misidn y politica institucional, en marco del
bienestar de la comunidad universitaria.

La universidad debe cambiar el aspecto a sus instalaciones en su infraestructura fisica y mejorar las condiciones
de atencion y confort de la comunidad estudiantil, administrativa y docente, y para ello realizara actividades de
obras civiles y dotacion de mobiliario, con base a la normativa vigente como lo es la NSR — 10, NTC 4595 - 4596
(Norma Técnica Colombiana de Ingenieria Civil y Arquitectura para Planeamiento y Disefio — Sefializacién para
ambientes  Escolares), NTC 4353 (Telecomunicaciones. Cableado Estructurado. Cableado para
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales) ademas se debe contar con una buena seguridad y Salud en el
trabajo, acordes con la Ley 1562 del 2012, donde expresa que se debe garantizar y proteger al trabajador de las
enfermedades y accidentes que estos puedan tener a causa del trabajo que desarrollan; por este motivo se hace
necesario, dotar de un mobiliario las oficinas a intervenir, ya que estas presentan un deterioro que pueden llegar
a causar lesiones en los trabajadores que hacen parte del area administrativa de la universidad al establecer
esta necesidad ha motivado la solucidén de adecuar dichos espacios de la siguiente manera:

e Mejoramiento Fisico de los muros con resane en estuco, pintura, suministro e instalacion de aires
acondicionados, carpinteria metalica en ventanearia, dotacién mobiliario y divisiones para oficinas,
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iluminacion, puerta principal en vidrio, mejoramiento del drywall y modernizacion de redes de voz y datos.
(Ver Fotos

. '\w

Por lo anterior, el presente proyecto se fundamenta en garantizar el correcto ejercicio de la gestion administrativa
y servicio a la comunidad especificamente en la Sede Sabanas, lo cual se encuentra debidamente justificado. La
Universidad Popular del Cesar, de acuerdo a lo anteriormente citado, requiere realizar un proceso de
contratacion para la ejecucion del proyecto denominado “ADECUACION, MEJORAMIENTO, DOTACION DE
EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR’ que

ELABORO: REVISO: APROBO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:




0302

! CODIGO: 301-200-PRO01-FOR01

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VERSION: 2

e ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |PAG.: 4 de 62

para este caso se pretende mejorar el espacio fisico y dotar la sala de profesores del campus universitario —
Sede Sabanas, como accion encaminada a proyectar el crecimiento sostenible de la infraestructura fisica y
tecnoldgica, disefiando proyectos innovadores y con facilidades tecnoldgicas para que se adapte a la Cultura
Actual y el cumplimiento de las metas sefialadas en los planes institucionales en la actual vigencia.

Por lo tanto, se requiere adelantar un proceso de Contratacién publica, que conlleve a la escogencia de un
Contratista con idoneidad y experiencia, que garantice que la necesidad expuesta sea satisfecha, para mejorar
los espacios identificados en el bloque administrativo de la sede en Campus Universitario.

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION: La universidad como institucion de educacion superior y en
cumplimiento de su politica de Infraestructura para mejorar las condiciones institucionales, y proveer bienestar a
la comunidad universitaria, tiene como objetivo misional fortalecer y potenciar el ser humano, ayudando al
mejoramiento de la calidad de vida de docentes, funcionarios administrativos, estudiantes de pregrado,
postgrado y egresados de Nuestra Alma Mater a través de un conjunto de acciones eficientes, para lo cual, se
hace necesario, teniendo en cuenta el estado de deterioro en que la sala de profesores del Campus
Universitario se encuentra y en marco de garantizar 6ptimas condiciones en la infraestructura fisica que redunde
en el bienestar de la comunicad universitaria, es pertinente adelantar un proceso de contratacion publica de obra
civil y dotacion de mobiliario nuevo.

Cabe precisar que el mejoramiento de estos espacios descritos con anterioridad, permiten el desarrollo de las
actividades académicas en condiciones favorables.

lIl. RAZONES DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD

La Universidad Popular del Cesar, considera oportuna la realizacién de esta inversidn, lo cual se reflejara en el
mejoramiento de las condiciones laborales de sus funcionarios, lo cual, a su vez, proyectard una mejora en la
atencion y prestacion del servicio a la comunidad universitaria.

Las razones de conveniencia y oportunidad para adelantar el presente proceso de contratacion, encuentran su
justificacion, habida cuenta que se puede satisfacer la necesidad planteada, mediante la suscripcion de un
contrato con dos componentes de: adecuacion y dotacion.

Los beneficios que se obtienen, al implementar la contratacion, se describen a continuacion:

e A través de la adecuacion fisica, modernizacidn de redes y dotacion de mobiliario, se ofrece espacios
laborales adecuados y mejora las condiciones de bienestar, lo cual indudablemente se reflejara en la
atencion a la comunidad universitaria.

e |a Entidad contaria con espacios fisicos idoneos, adecuados y dotados para el ejercicio de las
actividades académico - administrativas.

e La solucion de la necesidad planteada, ocuparia una tarea importante en el proceso de modernizacion de
la infraestructura fisica de la Universidad Popular del Cesar.

A través del proyecto en mencion, LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR seleccionara la oferta mas propicia
para celebrar el contrato que tenga por objeto la “CONTRATAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO,
DOTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR’, con la finalidad de culminar con éxito los objetivos trazados en sede Sabanas Campus
Universitario, la administracion, tomo la decision de darle solucion a la problematica en cuestidn, segun las
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premisas descritas en este analisis. Las razones de conveniencia y oportunidad para adelantar el presente
proceso de contratacidn, encuentran su justificacién, habida cuenta que se puede satisfacer la necesidad
planteada, mediante la suscripcién de un contrato de obra y dotaciéon de mobiliario nuevo.

IV. CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO DEL PROCESO: El contrato que se celebre producto del proceso contractual que se debe adelantar,
tendra como objeto: “CONTRATAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, DOTACION DE EQUIPOS Y
MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR’.

ALCANCE DEL OBJETO: Para alcanzar el objeto contractual éste se desarrollard en dos componentes:

e ADECUACIONES DE OBRA CIVIL: Se realizara a través de la mejora arquitectonica de los espacios a
intervenir cumpliendo con la NSR 10 “Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente” y lo
establecido en las NTC (Norma técnica colombiana, para el planeamiento y disefios de instalaciones
escolares) 4595 y 4596, Modernizacion de las Redes de Telecomunicaciones en las oficinas del Bloque
Administrativo NTC 4353  (Telecomunicaciones. Cableado Estructurado. Cableado para
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales).

e DOTACION NUEVA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Teniendo en cuenta la Ley 1562 de 2012, que
garantiza las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevencién de los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen
parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales.

CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO: Las condiciones técnicas del objeto del contrato que llegare a
celebrarse, se encuentran ampliamente descritas en el siguiente cuadro:

CANTIDADES DE OBRA Y SUMINISTRO

SALA DE PROFESORES SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO

ACTIVIDAD UM, CANT.|
OBRA CIVIL
1 | CUBIERTA
Impermeabilizacién total de cubierta en fibrocemento (Eternit) con manto (monocapa) 3.2 mm
11 ; . M2 | 398,86
acabado en pintura bituminosa
1,2 | Mantenimiento y Reparacién de impermeabilizaciones viga canal ML | 45,90
13 Mantenimiento y Reparacion de impermeabilizaciones sobre placa (Incluye traslado temporal de M2 | 3350
" | instalaciones y equipos) ’
2 | OBRAS EN DRYWALL
Instalacion de cielorraso lamina de 1/2 Drywall en pendiente (estructura reforzada, huecos para
21 | .. M2 |415,00
ldmparas, doble altura)
2,2 | Revestimiento para viga-canal en lamina Drywall Rh ML | 78,80
2,3 | Tapas para buitrones aguas lluvias en Drywall Rh (dilatadas) UN 2,00
Muro divisorio en Drywall base 9cm para sala de conferencias con parales reforzados y tabique
24 M2 | 22,00
(doble cara)
2,5 | Muro divisorio en Drywall base 9cm hall de acceso y bafios con la recepcién (doble cara) M2 | 29,75
3 |ESTUCOY PINTURA
3,1 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 410,30
4 |DESMONTES Y OBRAS MENORES
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4,1 | Desmonte, acarreo y disposicion final de cielorraso a doble altura en machimbre M2 |415,00
4,2 | Desmonte de ventana en mal estado para salir a placa y reparacion del vano GL 1,00
Desmonte, acarreo y disposicion final de luminarias haldégenas existentes (Clasificacion para
43 |, . UN | 42,00
inventario o botar) (Doble altura)
4,4 | Desmonte, mantenimiento y re-instalacién de aires acondicionados tipo piso-techo UN | 2,00
4,5 | Desmonte de aire acondicionado paquete (maquinaria y ducterias), acarreo y disposicion final GL 1,00
Desmonte, acarreo y disposicion final de divisiones de oficina existentes (Entrega a inventario junto
4,6 N ML | 97,30
con mobiliario)
4,7 | Desmonte, acarreo y disposicion final de puertas de bafio en mal estado UN 4,00
4,8 | Demolicién de saliente en mamposteria hall de acceso y bafio M2 | 19,65
4,9 | Demolicién de granito y reparacion superficie (para enchapar) piso hall acceso M2 | 15,50
4,10 | Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos (anulacién de salidas hidraulicas y sanitarias) UN 2,00
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS
5,1 | Revisién de instalaciones eléctricas GL 1,00
Suministro e instalacion de aires tipo piso-techo (5 T.R.) 220v/60HZ/1PH. Y tres (3) kits de instalacion
5,2 | tuberia de cobre 7/8 x 3/8 con aislamiento térmico rubatex y cinta tipo vinilo, cable de sefial 4x14y | UN 3,00
cilindro de refrigerante R410A
5,3 | Suministro e instalacion de luminarias LED 60X60 (a doble altura) UN | 18,00
5,4 | Suministro e instalacion de luminarias LED L 1.20 o similar (T5) (doble altura) UN | 34,00
5,5 | Suministro e instalacion de luminarias LED circulares UN | 17,00
56 Suministro e instalacién de tarjeta electronica para botonera ascensor (incluye mantenimiento aL 100
"™ | general) '
5,7 | Desmonte de acometida aire acondicionado paquete ML | 25,00
5,8 | Desmonte y Traslado de tableros de circuitos eléctricos existentes UN 2,00
5,9 | Salidas para luminarias (doble altura) UN | 32,00
510 Desmonte de Tomas 110v y regulados en estaciones de UN | 52,00
trabajo (Incluye descableado)
5.11 Re|n§tala0|on _de tomas 110v y regulados en las nuevas | 52,00
estaciones de trabajo
6 | VIDRIERIA E INSTALACIONES VARIAS
6,1 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio machimbrado con cerradura para salir a placa GL 1,00
Suministro e instalacion de puerta doble en vidrio templado 10mm cuerpo fijo y hoja abatible con
6,2 | bisagra hidrdulica Suministro e instalacion de puerta doble en vidrio templado 10mm cuerpo fijoy | M2 | 11,88
hoja abatible con bisagra hidraulica
6,3 | Suministro e instalacién de vidrio templado en marco de aluminio tipo ventanilla 6mm M2 2,64
6,4 | Suministro y aplicacién de insumos para pulir y brillar pisos de granito M2 | 340,00
6,5 | Suministro e instalacion de puertas terminadas entamboradas (incluye cerraduras y bisagras) UN 4,00
6,6 | Suministro e instalacion de piso hall de acceso tablon vitrificado 30x30 o similar M2 | 15,00
6,7 | Suministro e instalacion de espejos flotados 1,17X0,80 UN 3,00
6,8 | Revisién y reparacion de bateria de bafios (accesorios, tapas, etc.) GL 1,00
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES DE TRABAJO
ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS DE 2.40 X 120 mts: Consta de cuatro superficies en
tablex de 25mm de 1.20cm x 60 cms con balance, enchapado en laminado decorativo de alta
7,1 | presién, con canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metélicas en V tubo rectangular cold rolled | UN | 11,00
calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapén en acrilico de 3 x 1 1/2 con
nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostatica.
PUESTO DE TRABAJO EN L DE 120 X 120 CMS: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms,
balance enchapado en laminado decorativo de alta presion, con canto rigido termo fundido de 2mm.
7,2 | Bases metalicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 | UN 7,00
perforaciones, tapén en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura
electrostatica.
73 SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra / Asiento Tapizado Fabrica Textil Negro / Brazos UN | 5200
"~ | Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon / Ruedas Nylon ’
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74

Division aglomerado de 25mm, enchapado en formica de alta presion F8 Y canto rigido termofundido
y vidrios de 8mm opalizado; soportes en aluminio

UN

86,00

75

RECEPCION 1.50 x 1.50 MTS: fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado
decorativo de alta presion. Superficie de trabajo de 1.50 x 0.60 mts elaborada en tablex de 25 mm,
recubierto en laminado decorativo de alta presidn, cantos recubiertos en pvc rigido termo fundido de
2 mm. Superficie de apoyo de 0.30 x 1.50 mts, en tablex de 25 mm recubierto con laminado
decorativo de alta presion, bases metalicas en V, acabados en pintura electrostatica. Incluye
archivador metélico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador),
separadores superiores circulares de 38mm de diametro, niveladores de altura de espigo de 3/8,
cajoneras de emplasto con correderas de extension total y cerradura de ajuste multiple, Uniones
metalicas en soldadura tipo mig y acabados metalicos en pintura electrostatica epoxi poliéster, pasa
cable acrilico.

UN

1,00

ASEO FINAL DE OBRAS

Aseo general y limpieza de superficies

1,00

ﬂ ACTIVIDAD U.M. | CANT.

ADECUACIONES Y DOTACION DE LOS LABORATORIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ECONOMIA Y COMERCIO

INTERNACIONAL
OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES
1,1 | DESMONTE DE LAMPARA GLB | 1,00
1,2 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS UND | 2,00
1,3 | DESMONTE ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO GLB | 2,00
14 | DESMONTE Y REUBICACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB | 2,00
1,5_| DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M2_| 98,00
1,6_| RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3_| 37,00
3 |INSTALACIONES ELECTRICAS
3,1 | REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLO | 1,00
3,2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCL. INTERRUPTOR UND | 2,00
3,3 | SALIDA PARA LUMINARIA UND | 20,00
34 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 220V UND | 2,00
35 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 110V UND | 62,00
36 | ACOMETIDA PARCIAL PARA AIRE ACONDICIONADO 2 CONDUCTORES #8 Y 1#10 TIERRA EN | ;[ 9
TUBERIA 3/4
3,7 | CABLE DE RED CATEGORIA 6A 305ML POR ROLLO UND | 3,00
3,8 | PUNTOS DE RED UND | 62,00
3,9 | ARMARIO DE RED CON SWITCH DE 48 PUESTOS UND | 2,00
3,10 | CONFIGURACION Y PROGRAMACION CON CERTIFICACION DE PUNTOS UND | 62,00
3,11 | UPS POR EQUIPO 500W UND | 22,00
3,12 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60x60 UND | 20,00
3,13 | ACOMETIDA COMPUTADORES ( tableros, tuberia IMC, cable ) GL | 2,00
4 | ACABADOS
41 |ESTUCO M2 | 264,00
4,2 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 | 178,00
43 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 | 86,00
44 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT. M2 | 98,00
45 |PISO EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD M2 | 98,00
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4,6 | ZOCALO EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD ML | 84,00
6 | SUMINISTROS
Monitor ref 75UH5C:Tamafio: 75"n Resolucion 3840X2160 (16:9) 4K UHD= Brillo 500nita
Certificacion contra polvo IP5Xx Contraste: 4000:1a Caracteristicas: uso 24 horas/dia, Panel
6.1 Antirreflectivo, Sensor IR Central (Tras el panel), altavoces 10Wx2 , Reproductor embebido Magicinfo UND | 100
" | S6 (Basado en Tizen 4.0), SSSP 6.0, Web Browser, WiFi, 8GB almacenamientor Entradas: DVI-D '
(ComUn con D-Sub), HDMI 2.0 x2, Display Port 1.2x1, Audio mini Jack, RS232C(Stereo) J45, USB
2.0 X 2.1 Salidas: HDMI 2.0 LOOP OUT= Procesador con inteligencia artificial
6.2 CORTINAS TIPO PERSIANAS VERTICALES DE 4M2 EN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS, UND | 10.00
"™ | SEGUN NECESIDAD ’
6,3 | TABLERO ACRILICO 1,90 X 5,00 MTS UND | 2,00
PROYECTOR 3300 LUMENS HDMI 3LCD CON SOPORTE TECHO, MAS CABLE HDMI 10
6,4 METROS UND | 1,00
TELON ELECTRICO BLANCO PARA PROYECCION DE 2,00 MTS DE ANCHO, CON CONTROL
6,5 REMOTO UND | 1,00
MODULO Con medidas de 2.10*0,60 * 0.70 Estructura metélica elaborada en tubo rectangular de
3"1-1/2"cold rolled calibre 18 con niveladores de espigo de 3/8 con acabados en pintura
6.6 electroestatica epoxi poliéster superficie de trabajo de 2.10*0.60 elaborado en aglomerado de 25mm UND | 20.00
™" | enchapada en LAP F8 con cantos PVC rigidos termofundidos de 2mm. Con faldén frontal de ’
2.10*0.90 y laterales de 0.90*0.70 elaborados en melamina RH de 15mm con sus cantos cubiertos en
PVC rigidos termofundidos.
SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES Silla interlocutora espaldar en polipropileno y asiento tapizado
6,7 |con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con carcaza plastico, la| UND | 62,00
estructura de la tuberia redonda coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura electrostatica.
SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra / Apoyo Lumbar Graduable en Polipropileno /
6,8 | Asiento Tapizado Fabrica Textil Negro / Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos| UND | 2,00
Graduables 2D Polipropileno / Base y ruedas cromadas
6,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60000BTU INVERTER UND | 2,00
7 | VARIOS
71 AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMIBIO DE ELEMENTOS 6lo | 100
" | DEFECTUOSOS, TORNILLERIA'Y POLARIZACION '
7,2 | REPARACION DE HUMEDADES EXISTENTES GLB | 1,00
7,3 | ESPUMA DE ABSORSION ACUSTICA 50X50CM UND | 20,00
8 | ASEO FINAL
8,1 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES GLB | 1,00
DECUACIONES Y DOTACION DE LOS LABORATORIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (LABORA
INGENIERIA AMBIENTAL)
ITEM ACTIVIDAD . UM. | CANT. |
OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES
1,1 | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO ML | 38,00
1,2 | DESMONTE PUERTA UND | 10,00
1,3 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICA EN MESONES ML | 38,00
1,4 | DESMONTE MUEBLES BAJO MESON Y GABINETES ML | 38,00
1,5 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICA MURO M2 | 41,80
1,6 | DESMONTE DE LAMPARAS GLB | 1,00
1,7 | DEMOLICION MURO M2 | 23,60
1,8 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS UND | 2,00
1,9 | DESMONTE ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO GLB | 1,00
1,10 | DESMONTE Y REUBICACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB | 1,00
2 | MOMPOSTERIA, ESTRUCTURA Y PANETE
2,1 | MESON EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO ML | 38,00
2,2 | MURO SENCILLO 0.15, BLOQUE H-10 INCLUYE MORTERO 1:4 M2 | 26,50
93 MORTERO DE NIVELACION PARA INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO M2 | 3040
" | PREFABRICADO ’
ELABORO: REVISO: APROBO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:




0302

! CODIGO: 301-200-PRO01-FOR01

| UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VERSION: 2
e ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |PAG.: 9 de 62
2,4 | ZOCALO MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO 7.5 CM ML | 38,00
2,5 | PANETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS 1:4 M2 | 45,60
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3,1 | REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS GLO | 1,00
3,2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCL. INTERRUPTOR UN | 2,00
3,3 | SALIDA PARA LUMINARIA UN | 21,00
3,4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 220V UN | 10,00
3,5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 110V UN | 12,00
ACOMETIDA PARCIAL BT EN CABLE CALIBRE 3#12 AWG EN TUBO PVC 3/4" DE TABLERO A
3,6 MESON ML | 66,00
ACOMETIDA PARCIAL PARA AIRE ACONDICIONADO 2 CONDUCTORES # 8 Y 1#10 TIERRA EN
3,7 " UND | 8,00
TUBERIA 3/
3,8 | CANALETA METALICA ML | 12,00
3,9 | CANALETA PLASTICA 10X4 ANCLAJE ML | 12,00
3,10 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 30X30 UN | 3,00
3,11 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60X60 UN | 18,00
3,12 | INSTALACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL 10" CIRCULAR METALICO UN 1,00
4 | ACABADOS
4,1 |ESTUCO M2 | 80,00
4,2 | GRANITO NATURAL Y PULIDO PARA MESON M2 | 30,40
4,3 | PINTURA EPOXICA MUROS M2 |650,30
4,4 | PINTURA EPOXICA MUROS ML | 38,00
4,5 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 | 15,00
4,6 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO ML | 20,00
4,7 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 | 41,30
4,8 | PULIDA PISO DE GRANITO DE MARMOL, INCL. PULIDA, BRILLADA E INSUMOS REQUERIDOS. | M2 | 41,30
4,9 | CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO INSTALADO M2 123,30
4,10 | ENCHAPE EN CERAMICA M2 | 47,50
5 | CARPINTERIA METALICA
51 INSTALACION EN MUEBLE EN RH BAJO MESONES MARCO PUERTA, INCLUYE SOPORTES, ML | 3800
'~ | CERRADURAS Y ACCESORIOS E INSTALACIONES ’
6 | SUMINISTROS
6,1 | SUMINISTRO STAND ASEO UND | 1,00
6,2 | SUMINISTRO PUESTAR CORREDIZA STAND ASEQO UND | 1,00
6,3 | SUMINISTRO STAND PASILLO LABORATORIO UND | 1,00
6,4 | SUMINISTRO STAND ALMACEN LABORATORIO QUIRURGICO UND | 3,00
6,5 | LAVAPLATOS SOCODA 62X48 UND | 8,00
6,6 | GRIFERIA LAVAPLATOS UND | 8,00
7 | VARIOS
71 AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS Gl 100
' | DEFECTUOSOS, TORNILLERIA'Y POLARIZACION '
7,2 | REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO UND | 2,00
7,3 | REUBICACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS UND | 21,00
7,4 | REGATA EN MURO Y TECHO ML | 3,00
7,5 | REPARACION DE HUMEDADES EXISTENTES GLB | 1,00
8 | ASEO FINAL
8,1 | ASEO GENERAL GLB | 1,00
8,2 | RETIRO DE SOBRANTES GLB | 1,00

IDENTIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: La obra

ELABORO: REVISO: APROBO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:




0302

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

! CODIGO: 301-200-PRO01-FOR01

VERSION: 2

e ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |PAG.: 10 de 62

publica objeto del presente proceso de contratacion, esta codificada en el Clasificador de Bienes Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica:

En relacién a los bienes que ofrece el proponente a las entidades estatales, identificados con el Cédigo Estandar de
Productos v Servicios de Naciones Unidas, versién 14.080, en el tercer nivel (clase), el proponente deberé reportar de
manera individual o en conjunto, la siguiente clasificacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
Componentes, Accesorios Y Equipos, suministros componentes
39 | Suministros de Sistemas Eléctricos e |12 eI?éctFrJico’s y P 17 | Ferreteria eléctrica y suministros
lluminacién
Componentes y Equipos para . S . L
40 | Distribuciéon y Sistemas de | 10 ;:i?(laefacuon, ventilacion 'y circulacion del 15 Ventilacion
Acondicionamiento
Componentes y  Equipos para - I . L
40 Distribucién y Sistemas de |10 giilzefacuon, ventilacion 'y circulacion del 17 Enfriamiento
Acondicionamiento
Difusion de Tecnologias de S - ) Monitores y pantallas de
43 Informacién y Telecomunicaciones 21 | Equipo informatico y accesorios 19 computador
Equipos de Oficina, Accesorios y . - .
44 Suministros 11 | Accesorios de oficina y escritorio 19 | Tableros
45 Equipos y  Suministros para |, Equipos de audio y video para 15 Atriles, sistemas de sonido y
Impresion, Fotografia y Audiovisuales presentacion y composicién accesorios
45 Equo_s, y ng|n|stro_s . para |4y Equipos "de audlo_ y video para 16 | Proyectores y suministros
Impresion, Fotografia y Audiovisuales presentacion y composicion
56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 10 | Muebles de alojamiento 15 | Muebles
56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 11 | Muebles comerciales e industriales 21 | Asientos
. e i Servicios de mantenimiento y . .
Servicios de Edificacién, Construccion . : Servicios de mantenimiento y
2 de Instalaciones y Mantenimiento 10 reparaciones de  construcciones e |29 reparacion de instalaciones
instalaciones
72 Servicios de Edificacion, Construccion 15 Servicios de mantenimiento y construccion 15 | Servicios de sistemas eléctricos
de Instalaciones y Mantenimiento de comercio especializado
72 Servicios de Edificacion, Construccion 15 Servicios de mantenimiento y construccion 36 Servicios de terminado interior,
de Instalaciones y Mantenimiento de comercio especializado dotacién y remodelacién

TIPO DE CONTRATO: De acuerdo a la necesidad presentada, el objeto a contratar es mixto, es decir que
comprende dos tipos de actividades como lo es obra y suministro:

1. Contrato de Obra: Una parte de las acciones son obras, demolicién y desmonte de elementos en mal
estado, mamposteria (levante de muro, resane y pintura), cielo raso, carpinteria en aluminio, instalaciones
eléctricas, aires acondicionados, instalacion de redes de telecomunicaciones, impermeabilizacion y limpieza.

2. Suministro e Instalacion: Dotacion del mobiliario requerido como divisiones, escritorios, sillas, archivadores,
gabinetes, pedestales, divisiones y demas, para el funcionamiento de la oficina ya mencionada.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En virtud del presente proceso contractual, el
CONTRATISTA se obligara especificamente con la UNIVERSIDAD al momento se suscribir el contrato a:

1) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones pactadas de calidad, oportunidad, y demas
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones.

2) Entregary cumplir el Cronograma estimado de obra del presente Contrato.

3) Atender los requerimientos formulados por la Universidad Popular del Cesar, relacionados con el
Contrato.

4) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
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Condiciones y la Oferta presentada a la Universidad Popular del Cesar.

5) Dar a conocer a la Universidad Popular del Cesar cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6) Comunicarle a la Universidad Popular del Cesar cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

7) Elaborar, suscribir y presentar a la Universidad Popular del Cesar las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del
Contrato, segun corresponda. Permitir que la Universidad Popular del Cesar defina directrices,
lineamientos y efectue seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y
lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal se aplicaran en la
ejecucién del Contrato.

8) Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen
conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

9) Disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del Contrato.

10) Organizar la ejecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar las precauciones
suficientes para asegurar la proteccion del publico y del personal asignado a la obra, para lo cual, el
Contratista debe adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

11) Atender las recomendaciones y requerimientos formulados por el supervisor y/o interventor.

12) Cumplir los requerimientos técnicos, estandares, manuales o cualquier otra disposicion expedida por las
autoridades competentes aplicables al presente Contrato.

13) Presentar las facturas de conformidad con los valores que correspondan a las actas de entregas
parciales.

14) Cumplir con las obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecucion de la obra contratada.

15) Mantener vigentes las garantias prevista para el proceso contractual que se adelanta durante la
presentacion de la propuesta, durante el plazo de ejecucidon de la obra y en el término posterior a su
ejecucion, de acuerdo al plazo y a los porcentajes que se estipulen.

16) No iniciar la ejecucion de la obra, hasta tanto no se encuentren debidamente otorgados, las licencias o
permisos que se requieran para la ejecucién del objeto contractual, en el evento que estos sean
requeridos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA UNIVERSIDAD: Las obligaciones a cargo de la Universidad Popular del

Cesar, como entidad contratante son las que se detallan a continuacion, asi:

1. Suministrar oportunamente la informacion que requiera el contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

2. Brindar el apoyo logistico en cuanto a espacio fisico, equipos y papeleria necesarios para el desarrollo del
objeto contractual.

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato, y en los documentos que de él hacen
parte.

4. Designar un Supervisor, quien se encargara de ejercer la supervision del contrato.

5. Rendir a través del Supervisor del contrato, un informe detallado respecto del cumplimiento de las
obligaciones del contratista.

6. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el pago al sistema de seguridad social integral
(Salud, Pension, ARL) y/o aportes parafiscales a que hubiere a lugar.

7. Pagar oportunamente el valor del contrato al contratista, de conformidad con lo establecido en la forma de

pago.
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8. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya, siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos exigidos en el contrato.

9. Liquidar el contrato.

10. Las demas que las partes acuerden previamente.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El lugar de ejecucion del contrato que llegare a celebrarse, sera en el primer piso bloque B, 5 piso bloque Ay B, y
Bloque F 4 piso, de la Sede Campus Universitario Sabanas de la Universidad Popular del Cesar. Para todos los
efectos legales, derivados de la celebracidn, ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato, se entendera que
el domicilio contractual sera el Municipio de Valledupar (Cesar).

V. FUNDAMENTO JURIDICO DE LA CONTRATACION

REGIMEN JURIDICO APLICABLE: La presente contratacion se regira por el Derecho Privado, en especial por ¢
Acuerdo No. 006 de 1999 “Régimen Contractual de la Universidad Popular del Cesar", y el Acuerdo No. 025 del 2
de agosto del 2003, Acuerdo No. 034 del 07 de diciembre del 2006, la Resolucién No. 0364 del 06 de marzo d¢
2006, Resolucion No. 0531 del 04 de abril de 2006, Resolucion No. 1474 del 29 de septiembre de 2006
Resolucién No. 0645 de 17 de marzo de 2010 y Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 2014, expedidos por el Consejf
superior Universitario; asimismo, por las disposiciones civiles y comerciales aplicables.

MODALIDAD DE CONTRATACION: De conformidad con lo dispuesto en las citadas normas, el proceso
contractual se adelantard, teniendo en cuenta la conveniencia de la modalidad de seleccion aplicada al presente
proceso de contratacion, como quiera que tiene una relacion directa con los servicios a obtener y la cuantia a
contratar, sin embargo, el presupuesto oficial es OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS MI/L
$843.824.840.07, equivalentes a 928,79 SMLVM 2021, teniendo en cuenta que el SMLMV 2021 es de
$908.526,00, significa que se debe tener como base de contratacion la siguiente cuantia de 928,79 SMLVM, que,
de acuerdo al estatuto de contratacién, corresponde aplicar lo sefialado de conformidad con lo estipulado en el
Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 2014, el cual establece los requisitos para la contratacion asi:

ARTICULO SEGUNDO: CUANTIAS. Dependiendo de la naturaleza de la Orden Contractual, Contrato o
Convenio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

(...) 4. CONTRATOS CON CUANTIA SUPERIOR A TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES.

Aviso publico, CUADRO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS y CONCEPTO técnico y
econdmico de la instancia técnica respectiva, EVALUACION Financiera y Juridica segun la naturaleza del bien
0 servicio a contratar y CONCEPTO de evaluacion y determinacion del orden de elegibilidad proferido por el
Comité de Administracidn y Contratacion.

En caso de recibirse una (1) sola propuesta, la Universidad podra continuar con el proceso y adjudicar siempre
y cuando el oferente cumpla con las exigencias establecidas en la invitacién a presentar oferta.

Declarado desierto el proceso, la Universidad podra modificar los requisitos que a su criterio dieron lugar a la
declaratoria desierta, siempre que dicha modificacién no afecte los elementos esenciales de la invitacion y
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volver a efectuar el aviso publico, CUADRO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS vy
CONCEPTO técnico y econdmico de la instancia técnica respectiva, EVALUACION Financiera y Juridica
segun la naturaleza del bien o servicio a contratar y CONCEPTO de evaluaciéon y determinacién del orden de
elegibilidad proferido por el Comité de Administracion y Contratacion.

PARAGRAFO: La capacidad juridica, técnica y financiera de los oferentes seran tomadas de la informacion
que reposa en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio del domicilio
principal del oferente. No se admitira bajo ninguna circunstancia informacion financiera que no sea la del RUP.
Adicionalmente la Universidad en su invitacién podra establecer todos aquellos requisitos y criterios que le
sirvan para constatar la idoneidad del futuro contratista.

SUPERVISION: La supervision del Contrato que llegare a celebrarse sera ejercida por el Jefe de la Oficina de
Planeacion y Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, quien ejercera un control técnico,
juridico, administrativo y financiero en el desarrollo del contrato, propendiendo porque este se cumpla en la forma
que se pacto.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion
del contrato, el supervisor apoyara, asistira y asesorara al ordenador del gasto de la Universidad en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato.

De igual manera respondera de forma penal, civil, fiscal, disciplinaria y ética, por las certificaciones irregulares
que expida; es decir cuando falte a la verdad y manifieste en sus informes, actas o certificaciones que se cumplié
a satisfaccion con el objeto del contrato y esto no haya sucedido en la realidad.

Las funciones del supervisor, se deberan ejercer de conformidad con lo sefialado en la Resolucion No. 0549 de
15 de abril de 2009, por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoria de Contratacién para la
Universidad Popular del Cesar, por lo entre otras, le correspondera adelantar las siguientes:

Realizar la coordinacion y vigilancia de la ejecucion del Contrato.

Exigir al contratista la informacion que estime pertinente al buen cumplimiento de sus funciones.

Llevar el control técnico de la ejecucion del Contrato.

Formular al Contratista las observaciones que estime pertinentes para mejorar los resultados en la

ejecucién del Contrato.

Rechazar las conductas del Contratista, que no se ajusten al contrato o a las formas técnicas.

Elaborary suscribir:

a) Acta de iniciacion del Contrato

b) Acta de liquidacion bilateral del contrato que firmara con el Rector y el contratista. Si este Ultimo no
se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre la misma, deberéa elaborar el
acta de liquidacion unilateral.

c) Acta de Suspension y Reiniciacion

d) Acta de Recibo Final.

7) Proyectar y suscribir los documentos que se generen como consecuencia de los cambios que se deban
realizar con ocasion de la ejecucion del contrato, esto es, suspension temporal y actas de modificacion del
contrato, siempre y cuando beneficien a la entidad.

8) Certificar que la ejecucion del contrato por el contratista se ajusta a lo contratado y que cumplié con sus

obligaciones al Sistema General de Seguridad Social.

N -
~— — ~— ~—
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~— ~—
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9) No permitir el inicio de la ejecucion de la obra, hasta tanto no se encuentren debidamente otorgados, las
licencias o permisos que se requieran para la ejecucion del objeto contractual, en el evento que estos sean
requeridos.

10) Las demas funciones que especificamente se le sefialen en el contrato.

El supervisor estara facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones, pero no tiene facultades
para exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, ni ordenar trabajos sin la expresa autorizacion
previa del Rector, ni para conceder plazos o aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones
que conlleven un cambio sustancial del proyecto, por lo tanto, el contratista no podra excusarse alegando
autorizaciones, allanamiento 0 consensos con el supervisor.

VI. IDENTIFICACION, EVALUACION, ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y LA FORMA DE
MITIGARLOS

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 1 y numeral 9 del articulo 12 del
Decreto Ley 4170 de 2011, el Documento CONPES 3714, y articulo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993,
y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificacion de
los factores de seleccion adoptados para el presente proceso contractual, se procede a realizar el analisis de
riesgos de la contratacion, su tipificacion, estimacion y asignacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como principio
general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econoémicos de
todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean
previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o
juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al
contratista en la presente distribucién de riesgos de la contratacion. La Universidad Popular del Cesar no estara
obligada a efectuar reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o
mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Sélo en el evento que se demuestre por parte del contratista pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas
que no sean imputables a él, y se acepte tal situacion por la entidad, se procedera al restablecimiento del
equilibrio de la ecuacion econdmica del contrato.

En atencion a la anterior normatividad, en el presente estudio previo se tuvieron en cuenta las indicaciones
establecidas en el Manual para la identificacidn y cobertura del Riesgo en los procesos de contratacién emitido
por Colombia Compra Eficiente.

No obstante lo anterior, hasta la fecha limite prevista en el cronograma del proceso para la solicitud de
aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberan manifestar a la entidad,
teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles
riesgos asociados a la ejecucion del contrato que puedan afectar el equilibrio econémico del mismo, de
conformidad con lo expresado por el articulo 863 del Codigo de Comercio, segun el cual, las partes deberan
proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se
causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptara reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el
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contratista que afecten dicho equilibrio econdémico y que no hayan sido manifestadas por el mismo, en tal plazo.

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
economicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la propuesta por parte del contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion del equilibrio contractual, en los
términos sefalados en la Legislacion colombiana.

Los riesgos de tipo administrativo y aquellos que pueda presentar el proceso de contratacion para el
cumplimiento de las metas y objetivos del mismo, se identifican, clasifican, evaltian, asignan y tratan de acuerdo
con la siguiente matriz.
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A través de la verificacion de
cumplimiento de las | Permanente y previo a la
obligaciones del contratista, en | expedicion del certificado de
los plazos establecidos en el | recibo a satisfaccion.

contrato.

Seguimiento y verificacion del cumplimiento de las

obligaciones pactadas en el contrato. Supervisor del

No contrato

4
CONTRATISTA
Raro 1
Insignificante 1
Riesgo Bajo

PREVISIONES FRENTE A LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19: Teniendo en cuenta la situacion actual que se
vive a nivel mundial debido a la Pandemia generada por el Coronavirus COVID-19, se deben considerar y
cumplir, por las partes involucradas en la ejecucion de la obra objeto del contrato resultante del proceso de
seleccion, los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, de acuerdo a lo
establecido en la RESULUCION 000682 DEL 24 DE ABRIL DE 2020, expedida por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y demas normativa vigente.

VIl. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR - ESTUDIO DE MERCADO

ASPECTOS GENERALES: Para llevar a cabo este analisis sectorial, se tuvo como referencia las cotizaciones
realizadas por diferentes proveedores de la industria nacional, que ofertaran una solucién integral de adecuacion
y dotacién del Bloque Administrativo de la Universidad Popular del Cesar, de conformidad con las demandas de
la institucién, y atendiendo a criterios de: seguridad de trabajo, ambiente de trabajo, estandares técnicos
nacionales e internacionales; flexibilidad y vision futuras, permisos, acreditaciones y certificaciones.

El objeto contractual esta agrupado en los cddigos “E-PRODUCTOS DE USO FINAL” y “F- CONSTRUCIONES”.
Si bien es cierto que el proyecto que adelanta la Universidad Popular del Cesar para la Adecuacién y Dotacidn
del Blogue Académico Administrativo, tiene un componente importante de suministro e instalacién de mobiliario,
el proyecto se agrupa y se clasifica como una obra sobre un inmueble.

Productos incluidos dentro del sector: Los productos que se destacan en el sector son:
a) Servicio de construccion de edificios de escuelas.

) Servicio de construccion de centros y galerias comerciales.

c) Servicios de renovacién y reparacion de edificios comerciales y de oficinas.

d) Servicios de adecuacion, remodelacién o ampliacion de edificios.
) Servicios o reparaciones 0 mantenimiento de calles o parqueaderos

() Agentes que componen el sector: Este sector esta compuesto por fabricantes internacionales de
materiales y componentes de la construccion, Empresas importadoras, empresas comercializadoras de
estos productos para la construccion y mantenimiento de construcciones, fabricantes nacionales, empresas
prestadoras de servicios de construccidn y mantenimiento de edificaciones.

(ii) Gremios y asociaciones que participan en el sector: existen muchos gremios en este sector, pero citaremos
algunos como:

’ GREMIO PORTAL WEB
ASOCIACION COLOMBIANA DE https://www.acol.com.co/servi cios.htm|
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CONSTRUCTORES
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS http://www.sci.org.co/sci/
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. http://sociedadcolombianadear quitectos.org/

(i) Variables econdmicas que afectan el sector: La principal variable que afecta el sector es la inflacién asi:
A las empresas colombianas que son productoras de servicios de construccion y mantenimiento de
edificaciones les afecta mas la tasa de inflacion pues la mayor parte de la materia prima son materiales de
produccion nacional, como son los aceros, componentes metalicos, madera, cemento, productos de arcilla,
tratamientos de materiales, pinturas, etc. y el indice de precios al consumidor y el indice de precios al
productor en el ultimo afio han tenido un comportamiento mas estable.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Identificacion de la Oferta: Como se indicd anteriormente el sector que provee los bienes corresponde a los
grupos CIIU -DANE: Fabricaciéon de Muebles D3110 Construccion de edificios no residenciales. F4290 obras de
ingenieria civil, F7110 Actividades de arquitectura e Ingenieria Civil y F4330 Terminacion y acabado de edificios y
obras de ingenieria civil.

Para el presente analisis hemos tomado la muestra total de empresas de la base de datos de la Superintendencia
de Sociedades SIREM de las empresas del departamento del Cesar de estos grupos como se detalla:
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TOTAL TOTAL PASIVO Y
MIJESTNJ NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTQ DIRECCION Cliu SECTOR PATRIMONIO | PATRIMONIO

1|300180264|MAYA'Y ASOCIADOS LIMITADA CESAR (RII15 4 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 1171030 55435519
1|800182895]|0RAE 5 A5 CONSTRUCCIONES CESAR CALLE 12 NO. 8-42 OFICINA2|F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 3737393 17801173
3|800235545|CONSTRUCTORALOS MAYALES 5A CESAR (R10166-43 FAL11 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 14440611 72950080
41824000254| INGENIERIA MULTISECTORIALS AS CESAR (L181527 F4230 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 5627523 7114438
5|824000665| M5 CONSTRUCCIONES SA. CESAR (1452923 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 8453525 34874366
£|824001620]CONSTRUCTORA CARVAIALY 50T0 5. C. LTDA CESAR (RI1ZNO141080F202  |M7110|ACTIVIDADES DEARQUITECTURAEINGEN] 4768510 12203833
7|624002244|RALL SAADE MEIIAY CIASAS CESAR CALE16CNO 415 F4210 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 4745078 7199288
5624005931 GAG A3 CESAR (R1IA14390F 303 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 751044 3868636
9|830508088|CASTRO DE QUINTERD & CIAS.CA CESAR CALEISN4380F102  |F4111 |CONSTRUCCION DEEDIFICIOS 8752151 10619303
10{832301810]CONSTRUCCIONES CIVILES HIDRALLICAS Y SANITARIAS LTDACESAR CARRERATNO.13-66  |F4230 |OBRAS DE INGENIERIACIVIL 1143538 1717734
11|300116055|CONSTRUVID 545 CESAR (R11135:54 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 4546347 23857870
12/900129765| INGEPROYECTQS DEL CARIBE LTDA CESAR KM 4-4 CARRETERA VIA ALRINFA230 |OBRAS DE INGENIERIA CIVIL -244664 5193403
13|300130997)CONSTRUCTORALINDARAIAS A S CESAR CALLE 163 NRO. 12-23 BRR. GF4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 18500361 16237850
14|300221435) INTERVENTORIA DE PROYECTOS 5345 CESAR CLac1230 M7110]ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN| 3100483 4206169
15/900322118|0P INGENIEROS 5AS CESAR CALLE40NO 20-45 F4210 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 1025803 13342438
16|900356574|MEG OBRAS, 543 CESAR CALLE 18 NO. 1540 BARRIO {4230 |OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 1841589 5353340
17|300385431|CONSTRUCTORA VARVAJAL Y SOTO LAS MARGARITAS SAS  |CESAR (R1214108 OF 202 M7110]ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN| 3588749 6520153
18|300461172|PROTECTOS £ INVERSIONES MPL SAS. CESAR (RATON 168-47 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 1019477 3896301
181900363142 |SARMIENTO DAZASAS. CESAR DIG 6AN136-21 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 1890459 ba78515
20|900363432 |EDIFICAR-CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS. CESAR CARRERA 11 11-070F 201 |F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 347 4559603
21|300633994|PROMOTORA MIRADOR DE LA SIERRA 343 CESAR (L12 § &20F221 F4111 |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 4143702 18823888
221900643566 |CONSTRUCTORA ANDALUIA SAS. CESAR (116812 29 BARRIO GAITAN|F4L1L |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 1600641 6574880

5235434 16424080

Fuente: SIREM Super Sociedades

Como se observa el tamafio promedio del Patrimonio de estas empresas es de $5.235.494.000,00, teniendo en
cuenta que el salario minimo mensual (SMMV) para el 2017 fue de $737.717,00, el tamafio de estas empresas
corresponde a $7.097 SMMLV, segun la ley 590 de 2000, corresponden a mediana empresa.

Comportamiento Financiero: La informacion financiera de estas empresas de la muestra es la siguiente, la cual
se ilustra en el cuadro que se muestra a continuacion:

CIFRAS EN MILES
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TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIWVO TOTAL TOTAL PASIVO ¥
MNIT CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO
800180264 44187669 11247850 55435519 8519590 35205627 43725217 11710302 55435519
800182895 13257107 14544068 27801175 11542247 12521333 24063580 3737595 27801175
800235545 48643844 24306236 72950080 25588910 32920549 58509459 14440621 72950080
824000254 4249908 2964530 7214438 S45427 1041488 1586915 SB27523 7214438
824000665 29228844 5645722 34874566 25421041 o 25421041 9453525 34BTVAS66
824001620 S36Z7T2 5841051 12203833 5474522 1960801 F435323 4768510 123203833
824002244 4056336 3142952 7199288 973706 1479504 2453210 4746078 7199288
824005931 3675020 193636 3868656 998212 2119400 3117612 751044 3868656
830508088 3514913 7004392 10619305 721048 1451086 867154 9752151 10619305
892301810 1351977 365757 1717734 572196 o 572196 1145538 1717734
900115055 21203251 25546519 23857870 13106127 5105396 19211523 4545347 23857870
900129765 5216931 76974 5293905 5538569 o 5538569 -244664 5293905
200130997 8249471 17988179 26237650 53124488 4212801 7337289 18900361 26237650
900221435 1728680 2477489 4206169 205567 900113 1105680 3100489 4206169
900322118 7549187 5793311 13342498 1265853 5050842 6316695 7025803 13342498
900356574 2015374 3337966 5353340 1565955 2345496 2511451 2841889 5353340
900385451 6497582 22571 6520153 488779 2442625 2931404 3588749 6520153
00461172 5795155 101146 5896301 4876824 o 4876824 1019477 5896301
900563142 4309158 2389757 5678915 7OBBTE 4079578 4788456 1890459 5678915
900563432 4639130 20473 4659603 684799 3440077 4124876 534727 4659603
900633994 10087592 B736296 18823888 14580186 o 14680186 4143702 18823888
900643566 4245360 2329520 6574880 1242206 3732033 4974239 1600641 6574880

Fuente SIREM Super sociedades

Ahora bien, con base en estas cifras de los estados financieros podemos calcular los indicadores Financieros:

RENTABILIDAD RENTABILIDAD
NIT LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO | DEL PATRIMOMNIO DEL ACTIVO

800180264 5,15 0,79 0,19 0,04
800182895 1,15 0,87 0,33 0,04
800235545 1,90 0,80 0,26 0,05
824000254 7759 0,22 0,24 0,19
824000665 1,15 0,73 0,00 0,00
824001620 0,98 0,61 0,01 0,01
824002244 4,17 034 0,18 01z
824005931 3,68 0,81 0,77 0,15
830508088 5,01 0,08 0,00 0,00
892301810 2,36 0,33 0,20 0,20
200116055 162 0,81 0,08 0,02
900129765 0,94 1,05 -0,40 0,02
900130597 2,64 0,28 0,00 0,00
900221435 8,41 0,26 0,15 0,11
900322118 5,96 0,47 0,11 0,06
S00356574 12,14 0,47 0,19 0,10
S00385451 13,29 0,45 0,06 0,03
9004561172 1,19 0,83 0,00 0,00
900565142 6,08 0,72 0,08 0,02
900563432 6,77 0,89 0,00 0,00
900633594 0,69 0,78 0,00 0,00
9006543566 3,42 0,76 0,00 0,00

PROMEDIO 4,39 0,61 0,12 0,05

DESVIACION

ESTANDAR 3,50 0,26 0,21 0,06

COEFICIENTE DE

VARIACION 1,15 -0.41 0,584 1,20

MEDIANMA 3,55 072 0,08 0,03

Del andlisis de las cifras de los estados financieros y los indicadores financieros de los cuadros anteriores
podemos inferir lo siguiente:

A juzgar por el tamafio de los activos corrientes promedio de estas empresas que es de $10.871.148,23 millones
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de pesos y el indice de liquidez promedio que es de 4.39 y considerando que el proyecto de LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR seleccionara la oferta mas propicia para celebrar el contrato que tenga por objeto la
“ADECUACION, MEJORAMIENTO, DOTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR”, que pretende contratar la Universidad, segun el estudio de
mercado es de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L $843.824.840.07, equivalentes a 928,79
SMLVM 2021, y bajo la consideracién que se pagara anticipo del 50% y que el pago del valor restante del
contrato sera segun avance obra ejecutada y recibida previa amortizacion del acta de recibo, consideramos que
el indicador financiero de mayor relevancia para el presente proceso de seleccion, corresponde al: indice de
liquidez mayor o igual a 5,00 y el endeudamiento menor o igual a 0,45, razon de cobertura de interés
mayor o igual a 10, puesto que estos determinaran la capacidad que tiene el proponente para cumplir con
sus obligaciones de corto plazo.

ANALISIS DE LA DEMANDA: Para el presente analisis se ha tomado una muestra de procesos de seleccion del
Sistema Electronico de Contratacién Publica (SECOP), y a manera de referente, se presenta el historico de
contratacién de los componentes de este proceso, tanto en la Universidad Popular del Cesar, como en el
Departamento del Cesar, a fin de establecer la dinamica del mercado, para el proceso de seleccion que se
pretende adelantar por parte de la Institucion.

PRODUCCION: Este tipo de obras de Adecuacion, son muy a la medida, pero los métodos si son universales,
por eso hay firmas de construccion especializados en Colombia, y existe mucho desarrollo empresarial, que ha
llevado a que en el mercado se hayan especializado empresas de construccion, dedicadas al sub-segmento de
las adecuaciones de oficinas y/o empresariales de caracter funcional. Esto ha permitido no solo la especializacién
en pro de la calidad, sino un mercado mas competitivo.

Analisis de Antecedentes de adquisiciones Similares: Revisado los antecedentes de adquisiciones de la
Universidad de los afios recientes, se encuentran procesos de contratacion para objetos similares:

«HISTORICO DE PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Conforme a la consulta adelantada por la UPC, respecto de los procesos de contratacién adelantados por la
institucion, correspondientes a los bienes y/o servicios relacionados con obra civil 0 arquitecténica, se tiene:

CONTRATO No. 022 DEL17 DE AGOSTO DE 2017

OBJETO: “REPARACION, REMODELACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR,
SEDE SABANAS”

VALOR: $ 219.772.310

CONTRATISTA: NEVA CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONTRATO No. 019 DEL 21 DE JULIO DE 2017

OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL
PARQUE LA VALLENATA

VALOR: § 219.793.354

CONTRATISTA: EDUARD YESID ORTA JAIMES

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CONTRATO No. 008 DEL 04 DE MAYO DE 2018

OBJETO: ADECUACION DE LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA Y TESORERIA DE LA SEDE HURTADO Y LOS LABORATORIOS
DE PSICOLOGIA DEL 2° PISO-BLOQUE F DE LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALOR: § 176.110.971,45

CONTRATISTA: JASHE SAS

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
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» HISTORICO DE PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Conforme a la consulta adelantada por la UPC, a través del SECOP, respecto de los procesos de contratacion
adelantados por diferentes entidades estatales, correspondientes a los bienes y/o servicios relacionados con obra
civil y dotacion de mobiliario, los cuales se relacionan a continuacion:

CONTRATO No. 397 DE 2018

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR: $ 215.157.000

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PROSPERIDAD 2017

CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CONTRATO No. 1190-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO
MARTINEZ, SEDE CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTES ZULETA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

VALOR: § 177.878.042.37

CONTRATISTA: CONSORCIO JEM

CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CONTRATO No. 944 de 2009

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN AULA, UNA BATERIA SANITARIA Y AREAS DE CIRCULACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SENORA DEL CARMEN SEDE - CENTRAL PROYECTOS G5-0077-2006, LEY 21 DE 1998 EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA
CESAR

VALOR: $247.152.623

CONTRATISTA: JOSE DOMINGO MEDINA ROMERO.

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

ESTUDIO DE MERCADO COSTOS DIRECTOS INCLUYENDO IVA DE SUMINISTRO
COTIZACION 1 $ 845.037.506,95) SERVICIOS Y SUMINISTROS JACS

COTIZACION 2 ($846.431.706,19) ZARCOL S.A.S.

COTIZACION 3 ($840.005.307,04) INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA LTDA.
COTIZACION TOTAL ($843.824.840.07) PROMEDIO

Para determinar el presupuesto del suministro se toma como base los cotizados en el mercado y por otra parte,
para determinar el presupuesto del componente de Adecuaciones, es decir lo que se refiere al componente de
Obra, se tuvo en cuenta las cantidades de obra calculadas de los diagndstico del Proyecto, los cuales estan
plenamente establecidos en cantidades del mismo; y en cuanto a los Precios Unitarios se tomaron como
referencia los establecidos para actividades similares en contrataciones recientes de la UPC y de la lista de
Precios de la Gobernacion del Cesar, los cuales se solicitan en la Secretaria de Infraestructura Departamental e
INVIAS los cuales se pueden consultar en la pagina de la entidad, ya que son referente en la region y es de
consulta publica.

Como resultado de este analisis, se establece como presupuesto la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE
CENTAVOS M/L $ 843.824.840.07, incluidos los costos de administracion, imprevistos y utilidad, los cuales se
establecieron tomando como referencia contratos similares del histérico de la UPC, y los costos de IVA sobre la
utilidad.

Vill. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

La Universidad Popular del Cesar, dispone de un presupuesto oficial para la contratacion, hasta por la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
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CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L $ 843.824.840.07, incluido IVA, AlU e impuestos a que haya
lugar.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Dado que la estimacion del valor del contrato que se pretende adelantar
fue determinada por precios unitarios, la Universidad, anexa al presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad,
el analisis de los precios unitarios, de acuerdo con la necesidad presentada. Ellos exponen la forma en que
fueron calculados y dan soporte al presupuesto oficial.

N
<> UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Universidad
Popular del Cesar

MEJORAMIENTO FISICO DE LA SALA DE PROFESORES EN LA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO - VALLEDUPAR
CESAR

ITME ACTIVIDAD UM. CANT.  VLR/UNITARIO VLRITOTAL

SALA DE PROFESORES SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO
A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
1 CUBIERTA
Impermeabilizacion total de cubierta en fibrocemento
1,1 | (Eternit) con manto (monocapa) 3.2 mm acabado en M2 | 398,86 $ 46.06056 | $ 18.371.714.96
pintura bituminosa o T
Mantenimiento y Reparacion de impermeabilizaciones
12 | \iga canal ML 1 45,90 1 20.268,15 | § 930.308,09
Mantenimiento y Reparacién de impermeabilizaciones
1,3 | sobre placa (lincluye traslado temporal de instalacionesy | M2 | 33,50 $ 33.228,85 | $ 1113.166.48
equipos) T o
SUBTOTAL ¢ 20.415.189,52
2 OBRAS EN DRYWALL
Instalacién de cielorraso lamina de 1/2 drywall en
2,1 | pendiente (estructura reforzada, huecos para lamparas, M2 | 415,00 $ 89.988.22 | $ 37 345.110.47
doble altura) T T
2,2 | Revestimiento para viga-canal en lamina drywall rh ML | 78,80 $ 57.056.83 | $ 4.496.078.36
Tapas para buitrones aguas lluvias en drywall rh
23 | dilatadas) UN | 200 g 425.579,60 | § 851.159,20
Muro divisorio en drywall base 9cm para sala de
2,4 | conferencias con parales reforzados y tabique (doble M2 | 22,00 $ 139.216,38 | $ 3.062.760.36
cara) o T
25 Muro divisorio en drywall base 9cm hall de acceso y w2 | 2975
' bafios con la recepcion (doble cara) ’ $ 141.697,46 | $ 4.215.499 55
SUBTOTAL ¢ 49.970.607,95
3 ESTUCO Y PINTURA
3,17 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 | 410,30 $ 14.890,00 | $ 6.109.367,00
SUB TOTAL $ 6.109.367,00
4 DESMONTES Y OBRAS MENORES
41 | Desmonte, acarreo y disposicion final de cielorraso a M2 | 415,00
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doble altura en machimbre $ 13.988,21 5.805.108,81
42 Desmonte de ventana en mal estado para salir a placa y aL 100
' reparacion del vano ' $ 83.538,60 83.538,60
Desmonte, acarreo y disposicion final de luminarias
4,3 | halogenas existentes (Clasificacion para inventario o UN | 42,00 $ 20848 53 875.638 13
botar) (Doble altura) o T
44 Desmonte, mantenimiento y re-instalacién de aires UN 200
' acondicionados tipo piso-techo ’ $ 519.825,62 1.039.651,25
45 Desmonte de aire acondicionado paquete (maquinaria y aL 100
’ ducteria), acarreo y disposicion final ’ $ 258.401,18 258.401,18
Desmonte, acarreo y disposicion final de divisiones de
4,6 | oficina existentes (Entrega a inventario junto con ML | 97,30
mobiliario) $ 11.214,97 1.091.216,19
47 Desmonte, acarreo y disposicion final de puertas de un | 400
’ bafio en mal estado ’ $ 42.559,00 170.236,00
Demolicién de saliente en mamposteria hall de acceso y
48 | bario M2 | 1985 1 35.116,48 690.038,83
49 Demolicion de granito y reparacion superficie (para w2 | 1550
’ enchapar) piso hall acceso ' $ 46.564,00 721.742,00
410 Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos (anulacién UN 200
' de salidas hidraulicas y sanitarias) ’ $ 51.730,20 103.460,40
LI 10.839.031,39
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 | Revision de instalaciones electricas GL 1,00 $ 879.957 72 879.957 72
Suministro e instalacion de aires tipo piso-techo (5 T.R.)
220v/60HZ/1PH. Y tres (3) kits de instalacion tuberia de
5,2 | cobre 7/8 x 3/8 con aislamiento térmico rubatex y cinta UN 3,00 $ 10.318.944 26 30.956.832 79
tipo vinilo, cable de sefial 4x14 y cilindro de refrigerante T e
R410A
53 Suministro e instalacion de luminarias LED 60X60 (a UN | 18.00
’ doble altura) ’ $ 251.385,39 4.524.937,02
Suministro e instalacion de luminarias LED L 1.20 o
54 similar (T5) (doble altura) UN | 3400 $ 241.600,56 8.214.419,04
5,5 | Suministro e instalacion de luminarias LED circulareS UN | 17,00 $ 196.014 21 3330 241 57
56 Suministro e instalacion de tarjeta electronica para Gl 100
’ botonera ascensor (incluye mantenimiento general) ’ $ 4.164.769,80 4.164.769,80
5,7 | Desmonte de acometida aire acondicionado paquete ML | 25,00 $ 15.665.86 391 646.50
58 Desmonte y Traslado de tableros de circuitos electricos UN 200
’ existentes ’ $ 3.315.936,70 6.631.873,40
5,9 | Salidas para luminarias (doble altura) UN | 32,00 $ 11431474 | $ 3.658.071.74
5.10 Desmonte de Tomas 110v y regulados en estaciones de UN | 5200 |$ 69.194.10 3.598.093,04
trabajo (Incluye descableado)
511 Reingtalacion de tomas 110v y regulados en las nuevas UN | 5200 |$ 89.493,04 4,653.638,08
estaciones de trabajo
SUB TOTAL 71.006.480,71
6 VIDRIERIA E INSTALACIONES VARIAS
6.1 Suministro e instalacion de puerta en aluminio aL 100
' machimbrado con cerradura para salir a placa ' $ 624.374,45 624.374,45
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6,2

Suministro e instalacion de puerta doble en vidrio
templado 10mm cuerpo fijo y hoja abatible con bisagra
hidraulica Suministro e instalacion de puerta doble en
vidrio templado 10mm cuerpo fijo y hoja abatible con
bisagra hidraulica

M2

11,88

793.724,89

9.429.451,65

6,3

Suministro e instalacion de vidrio templado en marco de
aluminio tipo ventanilla 6mm

M2

2,64

692.306,60

1.827.689,42

6,4

Suministro y aplicacion de insumos para pulir y brillar
pisos de granito

M2

340,00

33.859,25

11.512.143,30

6,5

Suministro e instalacion de puertas terminadas
entamboradas (incluye cerraduras y bisagras)

UN

4,00

P |(en

692.966,47

R4

2.771.865,88

6,6

Suministro e instalacion de piso hall de acceso tablon
vitrificado 30x30 o similar

M2

15,00

66.034,42

990.516,24

6,7

Suministro e instalacion de espejos flotados 1,17X0,80

UN

3,00

110.809,13

332.427,38

6,8

Revision y reparacion de bateria de bafios
(accesorios,tapas, etc)

GL

1,00

328.158,00

328.158,00

SUB TOTAL

@ | N || A

27.816.626,32

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y
ESTACIONES DE TRABAJO

7,1

ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS DE 2.40 X
120 mts: Consta de cuatro superficies en tablex de
25mm de 1.20cm x 60 cms con balance, enchapado en
laminado decorativo de alta presién, con canto rigido
termo fundido de 2mm. Bases metélicas en V tubo
rectangular cold rolled calibre 18, platinade 2 x 1 1/2' x
3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x 1 1/2
con nivelador de 5/16 con acabados en pintura
electrostatica.

UN

11,00

3.078.000,00

33.858.000,00

72

PUESTO DE TRABAJO EN L DE 120 X 120 CMS:
Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, balance
enchapado en laminado decorativo de alta presién, con
canto rigido termo fundido de 2mm. Bases metélicas en
V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x
1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x
1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura
electrosttica.

UN

7,00

925.200,00

6.476.400,00

7,3

SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra / Asiento
Tapizado Fabrica Textil Negro / Brazos Graduables 2D
Polipropileno / Base Nylon / Ruedas Nylon

UN

52,00

555.660,00

28.894.320,00

74

Division aglomerado de 25mm, enchapado en formica de
alta presion F8 Y canto rigido termofundido vy vidrios de
8mm opalizadp; soportes en aluminio

UN

86,00

547.050,00

47.046.300,00

75

RECEPCION 1.50 x 1.50 MTS: fabricado en tablex
aglomerado de 25mm, recubierto con laminado
decorativo de alta presion. Superficie de trabajo de 1.50
x 0.60 mts elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en
laminado decorativo de alta presion, cantos recubiertos
en pvc rigido termo fundido de 2 mm. Superficie de
apoyo de 0.30 x 1.50 mts, en tablex de 25 mm recubierto
con laminado decorativo de alta presion, bases metalicas
en V, acabados en pintura electrostatica. Incluye
archivador metalico 2 x 1 en lamina cold rolled (2
gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador),
separadores superiores circulares de 38mm de diametro,
niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de
emplasto con correderas de extension total y cerradura
de ajuste multiple, Uniones metalicas en soldadura tipo
mig y acabados metalicos en pintura electrostatica epoxi

UN

1,00

2.884.200,00

2.884.200,00
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poliéster, pasa cable acrilico.
SUB TOTAL $ 119.159.220,00
8 | ASEO FINAL DE OBRAS

8,1 | Aseo general y limpieza de superficies GL | 1,00 $ 1.700.000,00 | § 1.700.000,00
SUB TOTAL $ 1.700.000,00
COSTOS DIRECTOS $ 187.857.302,89
ADMINISTRACION 20% $ 37.571.460,58
IMPREVISTOS 2% $ 3.757.146,06
UTILIDADES 3% $ 5.635.719,09
IVA SOBRE LAS UTILIDADES - 19% $ 1.070.786,63
COSTO DE OBRA CIVIL $ 235.892.415,24
SUB-TOTAL SUMINISTROS MOBILIARIO $ 119.159.220,00
IVA SUMINISTROS MOBILIARIO - 19% $ 22.640.251,80
TOTAL SUMINISTROS MOBILIARIO $ 141.799.471,80

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A) $ 377.691.887,04
ADECUACIONES Y DOTACION DE LOS LABORATORIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ECONOMIA Y COMERCIO

INTERNACIONAL)
ITME ACTIVIDAD \U.M. CANT.‘ VLR/UNITARIO \ VLRITOTAL

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
1 PRELIMINARES
1,1 | DESMONTE DE LAMPARA GLB | 1,00 |$ 684.000,00 $684.000,00
1,2 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS UND | 2,00 |$ 400.000,00 $ 800.000,00
1,3 | DESMONTE ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO GLB | 2,00 |$ 120.000,00 $ 240.000,00
14 B(E)SBI\L/IE)NTE Y REUBICACION DE INTERRUPTOR GLB | 200 |$ 120.000,00 $ 240.000,00
DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 Y RETIRO
1,5 DE MATERIAL SOBRANTE M2 | 98,00 ($ 29.350,00 $2.876.300,00
RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y
1,6 COMPACTACION M3 | 37,00 |$ 57.310,00 $2.120.470,00
SUBTOTAL $6.960.770,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3,1 | REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLO | 1,00 |$ 879.957,72 $879.957,72
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCL.
3,2 INTERRUPTOR UND | 2,00 |$ 23.000,00 $ 46.000,00
3,3 | SALIDA PARA LUMINARIA UND | 20,00 |$ 38.000,00 $ 760.000,00
34 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 220V UND | 2,00 |$ 134.560,00 $ 269.120,00
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3,5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 110V UND | 62,00 |$ 103.540,00 $6.419.480,00
ACOMETIDA PARCIAL PARA AIRE ACONDICIONADO
3,6 |2 CONDUCTORES #8Y 1#10 TIERRA EN TUBERIA UND | 2,00 |$ 840.336,00 $1.680.672,00
3/ "
3,7 | CABLE DE RED CATEGORIA 6A 305SML PORROLLO | UND | 3,00 |$ 2.180.000,00 $ 6.540.000,00
3,8 | PUNTOS DE RED UND | 62,00 |$ 177.791,00 $11.023.042,00
3,9 | ARMARIO DE RED CON SWITCH DE 48 PUESTOS UND | 2,00 |$ 14.940.000,00 $29.880.000,00
CONFIGURACION Y PROGRAMACION CON
3,10 CERTIFICACION DE PUNTOS UND | 62,00 |$ 190.000,00 $11.780.000,00
3,11 | UPS POR EQUIPO 500W UND | 22,00 |$ 280.000,00 $6.160.000,00
3,12 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60x60 UND | 20,00 |$ 198.430,00 $ 3.968.600,00
313 éai)%l\/)lETlDA COMPUTADORES ( tableros, tuberia IMC, GL | 200 |$ 3.750.000,00 $7.500.000,00
SUBTOTAL $ 86.906.871,72
4 | ACABADOS
41 |ESTUCO M2 | 264,00 | $ 29.645,00 $7.826.280,00
4,2 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 | 178,00 | $ 14.890,00 $2.650.420,00
4,3 | VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 | 86,00 |$ 15.600,00 $1.341.600,00
4,4 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT. | M2 | 98,00 |$ 47.320,00 $4.637.360,00
45 E!ASLOID,EE PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA M2 | 98,00 |$ 96.640,00 $9.470.720,00
46 ZOCALO EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA ML | 8400 |$ 42.400,00 $ 3.536.400,00
CALIDAD
SUBTOTAL $29.462.780,00
6 SUMINISTROS
Monitor  ref  75UH5C:Tamafio:  75"@  Resolucién
3840X2160 (16:9) 4K UHDx= Brillo 500nita Certificacion
contra polvo IP5Xa Contraste: 4000:1= Caracteristicas:
uso 24 horas/dia, Panel Antirreflectivo, Sensor IR Central
(Tras el panel), altavoces 10Wx2 , Reproductor
6,1 | embebido Magiclnfo S6 (Basado en Tizen 4.0), SSSP | UND | 1,00 $ 12 560.000.00 $12.560.000,00
6.0, Web Browser, WiFi, 8GB almacenamientox DA
Entradas: DVI-D (Comun con D-Sub), HDMI 2.0 x2,
Display Port 1.2x1, Audio mini Jack, RS232C(Stereo)
J45, USB 2.0 X 2.2 Salidas: HDMI 2.0 LOOP OUTx
Procesador con inteligencia artificial
CORTINAS TIPO PERSIANAS VERTICALES DE 4M2
6,2 | ENLAS DIMENSIONES REQUERIDAS, SEGUN UND | 10,00 |$ 650.000,00 $6.500.000,00
NECESIDAD
6,3 | TABLERO ACRILICO 1,90 X 5,00 MTS UND | 2,00 |$ 420.000,00 $ 840.000,00
PROYECTOR 3300 LUMENS HDMI 3LCD CON
64 | SOPORTE TECHO, MAS CABLE HOMI 10 METROS | NP | 100 |$ 3.000.000,00 $3.000.000,00
TELON ELECTRICO BLANCO PARA PROYECCION
65 | DE 2,00 MTS DE ANCHO, CON CONTROL REMoT0. | NP | 1,00 |4 900.000,00 $ 900.000,00
MODULO Con medidas de 2.10*0,60 * 0.70 Estructura
metalica elaborada en tubo rectangular de 3"*1-1/2"cold
rolled calibre 18 con niveladores de espigo de 3/8 con
acabados en pintura electroestatica epoxipoliester
66 | superficie de trabajo de 2.10%0.60 elaborado en UND | 20,00 | ¢ 1.493.188,92 $29.863.778,35
aglomerado de 25mm enchapada en LAP F8 con cantos
PVC rigidos termofundidos de 2mm. con faldon frontal
de 2.10*0.90 y laterales de 0.90*0.70 elaborados en
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melamina RH de 15mm con sus cantos cubiertos en
PVC rigidos termofundidos.

SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES Silla interlocutora
espaldar en poliproipileno y asiento tapizado con
espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material:
polipropileno con carcaza plastico, la estructura de la
tuberia redonda coll roll de 1" calibre 18. pintado en
pintura electrostatica.

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra /
Apoyo Lumbar Graduable en Polipropileno / Asiento

6,8 | Tapizado Fabrica Textil Negro / Mecanismo Sincron UND | 2,00 |$ 900.000,00 $ 1.800.000,00
Antishock con Slider / Brazos Graduables 2D
Polipropileno / Base y ruedas cromadas

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE

6,7 UND | 62,00 |$ 220.000,00 $ 13.640.000,00

6.9 | ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60000BTU INVERTER | UNP | 200 |8 13.655.000,00 $27.310.000,00
SUBTOTAL $ 96.413.778,35
7 [vARIOS
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO,
71| ENGRASADA DE RIELES, CAMIBIO DE ELEMENTOS | GLO | 100 | 3 850.000.00 $ 3.850.000,00
DEFECTUOSOS, TORNILLERIA Y POLARIZACION !
72 | REPARACION DE HUMEDADES EXISTENTES GLB | 100 |$ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00
73 | ESPUMA DE ABSORSION ACUSTICA 50X50CM UND | 20,00 |$ 60.000,00 $1.200.000,00
SUBTOTAL $ 6.450.000,00
8 | ASEO FINAL
81 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES GLB | 100 |$ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00
SUBTOTAL $ 1.700.000,00
SUB TOTAL $ 131.480.421,72
. Sl‘JB TOTAL SUMINISTRO $96.413.778,35
IVA SUMINISTRO-19% $ 18.318.617,89
TOTAL COSTOS SUMINISTROS $114.732.396,24
ADMINISTRACION - 20% $ 26.296.084,34
IMPREVISTOS - 2% $2.629.60843
UTILIDAD - 3% $3.944412,65
VA UTILIDAD - 19% $ 74943840
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 165.099.965,55

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B) ‘ $279.832.361,79 ‘

ADECUACIONES Y DOTACION DE LOS LABORATORIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (LABORATORIO DE INGENIERIA
AMBIENTAL)

ITME ACTIVIDAD \U.M. CANT.\ VLR/UNITARIO \ VLRITOTAL

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

1 PRELIMINARES

1,1 | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO ML | 38,00 |$ 51.147,60 $ 1.943.608,80
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12 | DESMONTE PUERTA UND | 10,00 |$ 36.454,95 § 364.549,50
13| DEMOLICION ENCHAPE CERAMICA EN MESONES | ML | 38,00 |§ 13.084,05 $497.193.90
14 | DESMONTE MUEBLES BAJO MESON Y GABINETES | ML | 38,00 |$ 38.277.75 $ 1.454 554,50
15 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICA MURO M2 | 4180 |$ 13.918.80 $ 581.805,84
16 | DESMONTE DE LAMPARAS GLB | 1,00 |$ 684.000,00 $ 684.000,00
1.7 | DEMOLICION MURO M2 | 2360 |$ 28.339,50 $ 666.812,20
18 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS UND | 200 |$ 400.000,00 $ 800.000,00
19 | DESMONTE ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1,00 |$ 120.000,00 $120.000,00
110 | Doy - ¥ REUBICACIONDEINTERRUBTOR 1 61 | 100 |3 120.000,00 $ 120.000,00
SUBTOTAL $7.234.524,74
2 | MOMPOSTERIA, ESTRUCTURA Y PANETE
21 | MESON EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO ML | 3800 |$ 132.327.30 $ 5.028.437 40
22 mgg%gg"ﬂuo 015, BLOQUE H-10 INCLUYE M2 | 2650 |$ 61.738,95 $1.636.082,18
TN T FYY T
24 | ZOCALO MEDIA CARA EN GRANITO PULIDO75CM | ML | 38,00 |$ 2722230 $ 1.034.447 40
25 | PANETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS 1:4 M2 | 4560 |$ 28539,00 $1.301.378.40
SUBTOTAL $9.826.977,62
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
31 | REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS GLo| 1,00 |$ 879.957.72 $ 879.957,72
3,2 ﬁj\TLE'[F’fF‘{Sé%\FLNTERRUPTOR DOBLE, INCL. UN | 200 |$ 23.000,00 $ 46.000,00
33 | SALIDA PARA LUMINARIA UN | 21,00 |3 38.000,00 $796.000,00
34 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 220V UN | 10,00 |$ 134.560,00 $1.345.600,00
35 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A 110V UN | 12,00 |8 103.540,00 $1.242.480,00
(o R TR | [ |y ws] sz
ACOMETIDA PARCIAL PARA AIRE ACONDICIONADO
37 |2CONDUCTORES#8 Y 1#10 TIERRAEN TUBERIA | UND | 800 |$ 840.336,00 $6.722.688,00
34"
38 | CANALETA METALICA ML | 1200 |$ 150.484.95 $1.805.819,40
39 | CANALETA PLASTICA 10X4 ANCLAJE ML | 12,00 |$ 72.190,65 $ 866.287,80
310 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 30X30 UN | 300 |3 174.990,90 § 524.972,70
311 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60X60 UN | 1800 |3 198.430,00 $3.571.740,00
312 gg&ﬁ%%?ﬂfggRAoTOR INDUSTRIAL 10" UN | 100 |$ 343.451,85 $ 343.451,85
SUBTOTAL $19.400.019,77
4 | ACABADOS
41 |ESTUCO M2 | 80,00 |$ 29.645,00 $2.371.600,00
42 | GRANITO NATURAL Y PULIDO PARA MESON M2 | 3040 |$ 1,029.063,00 $31.283.515,20
43 | PINTURA EPOXICA MUROS M2 | 650,30 | $ 39.476,85 $ 25.671.795,56
44 | PINTURA EPOXICA MUROS ML | 3800 |$ 2387805 $ 907.365.90
45 |VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 | 1500 |$ 14.890,00 $ 223.350,00
46 |VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO ML | 20,00 |$ 8.719.20 $ 174.384,00
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47 |VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 | 4130 |§ 15.600,00 $ 644.280,00
48| PULIDA, BRILLADAE INSUMOS REQUERIDOS, | M2 | 4130 |8 2861250 §1.181.696.25
49 ggPLgRRT‘ESSNEX'LE\,{/ﬁNl'gclhg}(ELi%ToRUCTURA DE 1 m2 [12330 |3 76.375,95 $9.417.154,64
410 | ENCHAPE EN CERAMICA M2 | 47550 |$ 64.869,00 $3.081.277,50
SUBTOTAL $ 74.956.419,04
5 | CARPINTERIA METALICA
INSTALACION EN MUEBLE EN RH BAJO MESONES
51 | MARCO PUERTA, INCLUYE SOPORTES, ML | 3800 |$ 47113710 $17.903.200.80
CERRADURAS Y ACCESORIOS E INSTALACIONES
SUBTOTAL $ 17.903.209,80
6 | SUMINISTROS
61 | SUMINISTRO STAND ASEO UND | 1,00 |$ 735.000,00 $ 735.000,00
62 | SUMINISTRO PUESTAR CORREDIZA STANDASEO | UND | 1,00 |$ 1.122.450,00 $1.122.450,00
63 | SUMINISTRO STAND PASILLO LABORATORIO UND | 100 |$ 735.000,00 $ 735.000,00
6.4 zﬂ'l\gmfgfé%STAND ALMACEN LABORATORIO UND | 300 |$ 1.155.000,00 $ 3.465.000,00
65 | LAVAPLATOS SOCODA 62X48 UND | 800 |$ 210.000,00 $ 1.680.000,00
66 | GRIFERIA LAVAPLATOS UND | 800 |$ 78.750,00 $ 630.000,00
SUBTOTAL $ 8.367.450,00
7 [vARIOS
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO,
71 | ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS | GL | 1,00 |$ 3.850.000,00 $3.850.000,00
DEFECTUOSOS, TORNILLERIA Y POLARIZACION
72 | REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO UND | 2,00 |$ 286.471,50 § 572.943,00
73 | REUBICACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS UND | 21,00 |$ 118.360,43 $2.485.569,05
74 | REGATA EN MURO Y TECHO ML | 300 |$ 33.405,75 $100.217,.25
75 | REPARACION DE HUMEDADES EXISTENTES GLB | 1,00 |$ 1.400.000,00 $1.400.000,00
SUBTOTAL $ 8.408.729,30
8 | ASEO FINAL
81 | ASEO GENERAL GLB | 100 |8 1.700.000,00 $ 1.700.000,00
82 | RETIRO DE SOBRANTES GLB | 1,00 |$ 995.400,00 $ 995.400,00
SUBTOTAL $ 2.695.400,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 140.434.280,27
| Sl.‘JB TOTAL SUMINISTRO $ 8.367.450,00
IVA SUMINISTRO-19% $1.589.815,50
TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 9.957.265,50
ADMINISTRACION - 20% $ 28.086.856,05
IMPREVISTOS - 2% $2.808.685,61
UTILIDAD - 3% $4.213.02841
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VA UTILIDAD - 19% $ 800.475,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $176.343.325,73

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 186.300.591,23

VALOR TOTAL PRESUPUESTO (A+B+C) $843.824.840,07

SE _REDONDEA EL PRESUPUESTO OFICIAL A OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L
$ 843.824.840.07

IX. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

La estimacién inicial del valor del proyecto se establecera de acuerdo con el valor ofertado por la propuesta
econdmica que, de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones, resulte seleccionada, el
cual incluye el IVA, el AlU y demas impuestos de ley, en consecuencia, el contratista asume todos los impuestos
y demas descuentos que ocasione la legalizacion del mismo y la propuesta no podra exceder el valor del
presupuesto oficial.

Por ser este contrato de obra y dotacién a precios unitarios, el valor se estima de acuerdo con el costo por
unidad de cada uno de los conceptos que integran la obra a ejecutar o items de obra y dotacién. Sin embargo, el
valor real o definitivo del contrato es el que corresponde a la multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas
efectivamente por el precio de cada unidad de obra ofrecido.

La UNIVERSIDAD cancelara al CONTRATISTA el valor pactado, resultante del proceso de seleccién, de la
siguiente manera: Un Anticipo equivalente al 40% del valor del contrato Previa presentacién de un plan de
inversién o utilizacion para que dichos recursos. Con el propoésito de identificar las actividades que
permiten la amortizaciéon del anticipo y las demas actividades que se remuneran con recursos
adicionales. y el 60% restante mediante pagos mensuales por entregas parciales de productos o porcentajes
recibidos a satisfaccion, previa amortizacion del porcentaje de anticipo, cumplimiento del objeto contractual
recibido a satisfaccion, previa aprobacion y autorizacion del pago por parte del Supervisor, quien dara su
conformidad, en virtud de los requerimientos de la Universidad, y el lleno de requisitos técnicos y legales, para
tramitar el pago.

PARAGRAFO PRIMERO: EI Anticipo se destinaré en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de
conformidad con el programa de inversion presentado por el contratista, quien entregara a la UNIVERSIDAD, una
relacion detallada de dichos gastos, donde discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas con
dineros entregados a titulo de anticipo, acompafiadas de facturas y comprobantes de pagos respectivos.

LA UNIVERSIDAD descontara el valor bruto de todas las cuentas presentadas por el CONTRATISTA, el valor
equivalente del 40% como medio de amortizacion del anticipo, para amortizar el anticipo, hasta que esta
amortizacion cubra el anticipo recibido. En caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara
en el acta de liquidacion.

PARGRAFO SEGUNDO. Los dineros del anticipo deben ser consignados en una cuenta que se debe abrir
exclusivamente para el contrato, los mismos no podran invertirse sino en la ejecucion del objeto del contrato y en
bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecucion, en ningun caso podra incluirse entre
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tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion el contrato.

Ademas, no podra destinarse a la especulacion, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas
del contrato, ni utilizarse en la ejecucion de contratos diferentes del que se suscriba como resultado del presente
proceso de seleccion. Dichos dineros conservan la condicion fondos publicos al igual que sus rendimientos
financieros generados por estos recursos, hasta el momento en que sean amortizados en su totalidad, momento
hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinacion dar lugar a las denuncias penales correspondientes. Los
rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen a la Universidad.

Para el pago se debera acreditar lo siguiente:

a) Servicio: Relacion de servicios efectivamente prestados en el mes a facturar, acta de corte de obra firmada
por el contratista y el Supervisor.

b) Factura o cuenta de cobro: El contratista debe allegar la factura o cuenta de cobro congruente con los
servicios efectivamente prestados, de conformidad con las normas tributarias.

c) Certificacion suscrita por el Supervisor del Contrato: La supervision del contrato, validara y entregara para el
pago, un informe escrito final de obra, estado y ejecucidén del contrato que se suscriba, asi como las
actividades realizadas, de acuerdo con la planeacion acordada previamente.

d) Copia de la planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y/o aportes parafiscales, de
conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y demas normas vigentes.

e) Documento que se certifique el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias del Contratista, con
vigencia no superior a 30 dias.

f) Copia de la Bitacora, avance de obra y pormenores de la ejecucion de las actividades de obra. (Material
fotogréfico con pie de foto, en medio digital y fisica).

g) Para | Gltimo pago o pago final se debera anexar el acta de liquidacion respectiva debidamente diligenciada.

X. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES MESES (03) contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio entre el Contratista y la Universidad, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

La fecha de terminacién del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo
Final, de acuerdo con el tiempo proyectado que se tiene para la ejecucion.

En cuyo caso, para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con
cada uno de los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus anexos.

En todo caso en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, y el Concepto No. 001 de 2006, expedido por el Ministerio
de Hacienda, los compromisos adquiridos no pueden superar la presente vigencia fiscal.

XI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Por la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse se debe liquidar, a mas tardar, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminacion o vencimiento segun fuere el caso o la expedicion del acto administrativo que
ordene la terminacion.

XII. INDICACION DE SI ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL

La mayoria de las Entidades Estatales del nivel nacional estén obligadas por los Acuerdos Comerciales. De
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forma general estan incluidos los Ministerios; los Departamentos Administrativos; las Superintendencias; los
Establecimientos Publicos; las Unidades Administrativas Especiales; las Ramas Judicial y Legislativa; los
Organos de Control y la Organizacién Electoral.

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, algunas Entidades Estatales deben conceder trato nacional a los bienes y servicios extranjeros,
segun lo sefialado en cada Acuerdo Comercial, sin que tengan que cumplir las demas obligaciones del Acuerdo
Comercial.

El Anexo 3 del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion contiene (i) la
lista de las Entidades Estatales obligadas por cada Acuerdo Comercial; (i) la lista de las Entidades Estatales
especiales, para las cuales el valor del Proceso de Contratacion a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable es diferente; y (iii) la tabla de os valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable a los
Procesos de Contratacion, para las Entidades Estatales y las Entidades Estatales especiales, y las excepciones a
la aplicacién de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel nacional. La numeracién de
tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 del presente manual.

De acuerdo al MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPIiTULOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES,
emanado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacién, por medio
del cual se expone de una forma clara y sencilla los criterios para determinar que una contratacion publica esta
cubierta por los compromisos de los Acuerdos Comerciales, se tiene que el Contrato que llegare a suscribirse,
pese a que estd incluido en el Anexo No. 3 que contiene la Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para
Entidades Estatales del Nivel Nacional para el Pais de México, esta excluido de los Acuerdos Comerciales
vigentes con los cuales Colombia tiene compromisos en materia de contratacion, es decir, que no aplica, puesto
que el objeto contractual constituye una excepcion conforme el citado anexo 4 del “Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion”, elaborado por Colombia Compra Eficiente.

Xill. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

La legislacién colombiana, permite a las entidades estatales, celebrar Ordenes o Contratos con la personas
naturales o juridicas que estén en capacidad de ejecutar el objeto contractual del proceso que se adelante, por tal
motivo la propuesta que se presente debe referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la
invitacion que se hiciere y reunir los requisitos en ella exigidos.

Las propuestas presentadas oportunamente se someteran al siguiente proceso de evaluacion: primero, S¢
verificara el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, que son: capacidad juridica, capacidad financiera |
organizacional, y capacidad técnica.

En relacion a la oferta econdmica, se determinara el valor de la oferta definitiva después de la respectiva revisiof
aritmética. Se habilitaran las que se hallen dentro del presupuesto oficial y no se consideren artificialmente bajas.

En todo caso, las propuestas revisadas y/o corregidas que estén por encima del 100% del presupuesto oficial
seran RECHAZADAS.
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Las ofertas que cumplan con el lleno de los anteriores requisitos, se someteran al proceso de evaluacion
ponderando cada uno de los criterios de calificacion, dispuestos en los pliegos de condiciones de la Convocatori
Publica.

La adjudicacion del contrato se realizara al proponente que cumpla con los requisitos minimos habilitantes
sefialados a continuacién, que no otorgaran puntaje y que presente la oferta mas favorable para la Universidad,
asi:

ASPECTOS A EVALUAR RESULTADO DE LA VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA HABILITADO / NO HABILITADO
CAPACIDAD TECNICA HABILITADO / NO HABILITADO

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADO / NO HABILITADO

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO

Con base en lo expuesto, la Universidad previo anélisis comparativo de las propuestas que cumplan con los
requisitos habilitantes establecidos, seleccionaréa el ofrecimiento mas favorable a la Universidad y a los fines que
ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una seleccion objetiva, bajo la
ponderacion de factores. La verificacion y calificacion de las propuestas se basara en la documentacién
presentada por cada proponente.

DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA: Para efectos de
presentar la propuesta, el proponente segun su condicion de persona natural o juridica, debe cumplir y anexar los
documentos exigidos para comprobar su existencia y en general, su capacidad para presentar propuesta y
contratar, conforme a la ley, asi:

1.-) CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: El oferente debera diligenciar la Carta de
Presentacion de la Propuesta, firmada por la persona natural proponente y/o por el representante legal de la
sociedad, consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, o el apoderado constituido para el efecto;
caso este ultimo en el cual debera acreditarse tal condicién, mediante documento legalmente otorgado (Articulo
24 de la ley 962 de 2005) y debera estar debidamente facultado para obrar en nombre y representacion del
proponente y para comprometerlo en la presentacidn de la propuesta y la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato que se desprenda del proceso contractual que se adelanta.

Dicha carta debe estar firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada por persona juridica, esta debera
estar suscrita por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley. En caso de consorcio o
unién temporal, la carta de presentacion debera suscribirla el representante designado.

En esta carta se debera manifestar que no se esta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en la Constitucion y en la Ley para la presentacion de la propuesta ni para la celebracion del contrato, y
en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se hara responsable frente a la Universidad Popular
del Cesar, y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen, teniendo en cuenta que los proponentes no
podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a
que se refieren la Constitucion Politica, y la ley, articulo 6 de la ley 610 de 2000, ley 617 de 2000 y ley 710 de
2001 y demas normas concordantes y complementarias.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entendera que renuncia a la
participacion en esta convocatoria, si la incompatibilidad o inhabilidad, sobreviniere en uno de los miembros de un
Consorcio 0 Unidén Temporal, este cedera su participacion a un tercero, previa autorizacién de LA UPC.

NOTA: La carta de presentacion de la oferta debe estar debidamente suscrita por la persona con la capacidad
legal y estatutaria para presentar oferta, no obstante, dentro del término indicado por la entidad podran aportar
documentos para acreditar dicha calidad, pero no podran subsanar la falta de capacidad para presentar la oferta.

@ DOCUMENTO DE INFORMACION DE PROPONENTE PLURAL: El proponente podra ser un consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, en este caso el proponente debe aportar documento de
informacion de proponente plural, del presente pliego debidamente diligenciado, en el cual debe constar la
participacion de cada uno de sus miembros, las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, su
responsabilidad y la representacién del proponente.

Si se trata de una Unién temporal, debera sefialarse ademas los términos y extension de la participacion en la
propuesta y en su ejecucion.

En caso de que no se sefiale si se actla a titulo de consorcio o unién temporal, 0 si no es clara la conformacién
de los proponentes, la Universidad interpretara que actua como consorcio; y para el caso de las uniones
temporales, si no se discriminan los porcentajes, se asumira que cada integrante tiene el mismo porcentaje.

La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o union temporal para desarrollar el objeto del
contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona juridica de uno 0 ambos miembros es inferior a la exigida en los
pliegos de condiciones dara lugar a que la propuesta sea inhabilitada.

En el evento de ser el adjudicatario un CONSORCIO O UNION TEMPORAL debe obtener el NIT respectivo, asi
como llevar a cabo el cumplimiento de los demas requisitos legales exigidos.

@ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: El proponente debera aportar el certificado
de existencia y representacion legal, si se trata de persona juridica nacional o extranjera con domicilio o sucursal
en Colombia; o registro mercantil si es establecimiento de comercio o persona natural, expedido por la Camara
de Comercio, con fecha de expedicidn inferior a treinta (30) dias.

En dicho certificado deberan constar la NO limitacién de facultades del representante legal para presentar oferta
por el monto de esta, y celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario; si el representante legal del
proponente tiene alguna limitacién para la presentacion de la oferta o para la suscripcion del contrato, debera
presentar la copia del acta de reunién en donde el érgano social competente lo autoriza para el efecto; ademas,
si en el certificado de existencia y representacion legal se remite a los estatutos de la sociedad para determinar
las limitaciones al Representante legal, se debera anexar copia de dichos estatutos o del extracto de ellos en
donde consten dichas limitaciones.

El objeto social debera comprender labores o actividades que tengan relacion directa con el objeto de la presente
contratacion; y la duracion del proponente o de todos sus integrantes debe ser, como minimo, igual al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio mas, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan
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comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen.

H FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA, DE EXTRANJERIA O PASAPORTE: Se debe aportar la copia de
la cédula de ciudadania del Representante Legal de la persona juridica, o de la persona natural segun
corresponda. Para el caso de consorcios y uniones temporales u otras formas asociativas deberan presentar la
copia de la cedula de ciudadania de cada uno de sus integrantes, conforme el Decreto 4969 del 23 de julio de
20009.

Los representantes legales extranjeros, presentar la copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en
Colombia, mediante la presentacién de copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.

@ FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR del Representante Legal de la persona juridica, o de la persona
natural segun corresponda, si es varon menor de 50 afios, o certificacion de que tiene su situacion militar
definida. Para el caso de consorcios y uniones temporales u otras formas asociativas deberan presentar el de
cada uno de sus integrantes.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTE -RUP: Los proponentes
deberan presentar su certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de Proponentes —
RUP. En caso de Proponente plural cada uno de los miembros deben presentarlo.

El certificado debera estar vigente y en firme a la fecha de adjudicacion del proceso, expedido dentro de los
treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.

En relacion a los bienes que ofrece el proponente a las entidades estatales, identificados con el Codigo
Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, version 14.080, en el tercer nivel (clase), el
proponente debera reportar de manera individual o en conjunto, la siquiente clasificacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASE

Componentes, Accesorios y Equipos, suministros componentes Ferreteria eléctrica

39 | Suministros de Sistemas Eléctricos e [12 | —0uPoS: y P 17 - y
lluminacion eléctricos suministros
Componentes 'y Equipos para " I . g

40 | Distribucion y  Sistemas de | 10 g:i?éefacmon, ventilacion y circulacion del 15 Ventilacion
Acondicionamiento
Componentes 'y  Equipos para o I . -

40 | Distribucion y  Sistemas de |10 ;)iileefaccmn, ventilacion y circulacion del 17| Enfriamiento
Acondicionamiento

43 Difusién 3 de Tecnolpglqs de 21| Equipo informético y accesorios 19 Monitores y pantallas de
Informacién y Telecomunicaciones computador

44 gg#?noi:trc?se Oficina, - Accesorios  y 11 | Accesorios de oficina y escritorio 19 | Tableros
Equipos 'y  Suministros  para . . . . . .

45 | Impresion, Fotografia y 11 Equipos ”de audio B video para 15 Atriles, .S|stemas de sonido y
Audiovisuales presentacion y composicion accesorios
Equipos 'y  Suministros  para . . .

45 | Impresion, Fotografia y 11 Equipos d ¢ audio Y video  para 16 | Proyectores y suministros
Audiovisuales presentacion y composicion

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 10 | Muebles de alojamiento 15 | Muebles

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 11 | Muebles comerciales e industriales 21 | Asientos

72 Servicios de Edificacion, 10 Servicios de  mantenimiento y 29 Servicios de mantenimiento y
Construccion de Instalaciones y reparaciones de construcciones e reparacion de instalaciones
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Mantenimiento instalaciones

Servicios de Edificacion, Servicios de  mantenimiento
72 | Construccién de Instalaciones y |15 . . - Y15 Servicios de sistemas eléctricos

o construccion de comercio especializado
Mantenimiento
Servicios de Edificacion, - - . . o
ol . Servicios  de mantenimiento  y Servicios de terminado interior,

72 | Construccion de Instalaciones y [15 ion d . alizad 36 dotacis delacio

Mantenimiento construccion de comercio especializado otacion y remodelacion

En el evento de que la propuesta sea presentada por un Consorcio 0 Union Temporal, sus miembros deberan
cumplir entre todos con la clasificacion requerida.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSS Y PARAFISCALES: EI
proponente debera encontrarse a la fecha de cierre del proceso, y durante los seis (6) meses anteriores a este, al
dia con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sirvase decir, salud, pension y riesgos profesionales;
y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensacion Familiar (CCF), el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual acreditara asi:

e Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas, el proponente adjuntara con su propuesta,
una certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o
por el representante legal; en la cual certifique, el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del proceso, al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES, en los términos que establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003;
anexando copia de las planillas de pago de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la
Convocatoria, diligenciando el formato dispuesto para el efecto, adjunto al pliego de condiciones.

En el caso de que la certificacion sea suscrita por el revisor fiscal, éste debera anexar la correspondiente
certificacion de la Junta Central de Contadores, acompaiiada de la copia de su tarjeta profesional y
documento de identidad.

e Para la presentacion de ofertas por parte de persona natural, esta debera declarar estar a paz y salvo por
concepto de pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales,
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, diligenciando el formato dispuesto para
el efecto adjunto al pliego de condiciones. Dicho formato debera ser suscrito por él o ella, segun sea el caso.

Adicionalmente, deberad aportar las planillas de pago de aportes correspondientes a los tres (3) meses
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

En caso de que tenga, dos (2) o mas trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de
diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes, debera presentar una certificacion en tal sentido
suscrita por contador publico, para saber si se encuentran exonerados del pago de los aportes parafiscales a
favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Cuando se trate de persona natural no empleadora debera acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales cuando corresponda, como trabajador
independiente, mediante la presentacion de las planillas de pago del periodo correspondiente a los tres (3)
meses anteriores al cierre del proceso, a través de las cuales demuestre encontrarse paz y salvo.
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e Para la presentacion de ofertas por parte de Unién Temporal, Consorcio o Promesa de sociedad futura:
cada uno de sus miembros deben presentar de manera independiente la declaracién de estar a paz y salvo
por concepto de pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones
parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, diligenciando el formato
dispuesto para el efecto adjunto al pliego de condiciones, el cual debe estar firmado por quien haya designado
como representante y cumplir el resto de los requisitos enunciados en este item de acuerdo a si son personas
naturales o juridicas.

e Entodo caso, cada miembro del proponente debera acompanar sus respectivas certificaciones de las planillas
de pago de los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE: De conformidad con el articulo
102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002, los proponentes deberan presentar el certificado
expedido por la Procuraduria General de la Nacién, tanto de la Persona Juridica como del Representante Legal,
o de la persona natural segun corresponda. En caso de tratarse de consorcios, uniones temporales u otras
formas asociativas, se presentara el de las personas que lo integran, y el del representante designado.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES: De conformidad
con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los proponentes deberan presentar el certificado expedido por la
Contraloria General de la Republica, donde acredite no estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales
tanto de la Persona Juridica como del Representante Legal, o de la persona natural segun corresponda. En caso
de tratarse de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, se presentara el de las personas que lo
integran, y el del representante designado.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL PROPONENTE: El proponente debera presentar
copia del certificado de antecedentes expedido por la Policia Nacional, en caso de tratarse de persona natural. Si
es persona juridica, debera presentar el certificado del representante legal. En caso de tratarse de consorcios,
uniones temporales u otras formas asociativas, se presentara el de las personas que lo integran, y el del
representante designado.

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: El proponente debera
presentar copia del Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas, expedido por la Policia Nacional de
Colombia del Representante Legal de la persona juridica, o de la persona natural segun corresponda. Para
el caso de consorcios y uniones temporales u otras formas asociativas deberan presentar el de cada uno de sus
integrantes.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT: El proponente debera anexar fotocopia del Registro Unico
Tributario, expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. ACTUALIZADO. Para el
caso de consorcios y uniones temporales u otras formas asociativas deberan presentar el RUT de cada uno de
sus integrantes o de la persona natural segun corresponda.

COMPROMISO ANTICORRUPCION: El proponente debera suscribir el compromiso anticorrupcion en el
cual manifiesta su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién.
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14.-) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El (los) oferente(s) debera(n) constituir a favor I3
Universidad Popular del Cesar, una garantia de seriedad de la oferta, con una vigencia de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria Publica.

Para tal efecto deberd adjuntar a la propuesta el original de dicha garantia, firmada por el representante del
proponente, en donde se identifique a si mismo como Tomador/Afianzado, y a la Universidad Popular del Cesar
como Beneficiario; consistente en un contrato de seguro contenido en una pdliza, un patrimonio autbnomo o una
garantia bancaria, para cubrir la sancién derivada del incumplimiento de su oferta.

La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente por un término no inferior a noventa (90) dias
contados a partir de la fecha de cierre del proceso; y su valor debe ser igual al diez por ciento (10%) del
valor de la oferta.

En el evento de ampliacion del plazo del presente proceso, los proponentes procederan a ampliar la garantia de
seriedad de la propuesta hasta el término de la ampliacion, dentro de los tres dias habiles siguientes a la
publicacién de la ADENDA, mediante la cual se informe de la ampliacion.

La oferta debera contener el original del comprobante de pago de la garantia bancaria o el de la prima de la
pdliza de seriedad, salvo que en la misma se especifique tal pago. La no entrega de la garantia de seriedad, no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la propuesta.

DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA: Para determinar la
propuesta habil técnicamente, se revisara en primer lugar, que las propuestas contengan todas las
especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO de este
Estudio de Conveniencia y Oportunidad.

Para ser declarado como admisible técnicamente, el proponente debera acreditar el cumplimiento de los
requisitos citados a continuacion. En caso de incumplimiento, la propuesta serd declarada inadmisible
técnicamente.

1.-) EXPERIENCIA GENERAL: Como experiencia general, el proponente debera acreditar que tiene como minimg
cinco (5) afios de antigliedad, contados a partir de la fecha de inscripcion en el certificado de existencia
representacion legal.

La informacion para la verificacion sera tomada de los datos contenidos en la informacion de constitucion
contenida en los certificados de existencia y representacion y/o de inscripcion en el registro de proponentes.

En el caso de oferentes plurales, por lo menos uno de los integrantes que conformen la Unién Temporal
Consorcio, debera cumplir con este requisito.

Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada sera considerado como No Habil para segui
siendo evaluado en el proceso de seleccion.

2.-)EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente debera tener reportado en su certificado del RUP, en relacion a
los contratos ejecutados y terminados hasta TRES (3) contratos, cuyo objeto se encuentre relacionado con el
objeto a contratar, 0 en su defecto uno o dos contratos de obra y uno o dos contratos de suministro o dotacidn de
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mobiliario de oficina, celebrados con entidades publicas y/o privadas, cuyo valor individual considerado o
sumatoria, sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLYV), es decir, que el valor de cada contrato individual considerado o en sumatoria, debera
ser igual o superior a 928,79 SMLVM. Esto sin exceder el nimero de contratos solicitados, es decir maximo
TRES (3). Para la acreditacién de la experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de
sociedad futura) corresponde a la experiencia que acredite en sumatoria cada uno de los integrantes del
proponente plural.

El (SMLMV) que se tomara para el célculo del valor del contrato, sera el SMLMV del afio en que finaliz6 el
contrato, de acuerdo a la certificacion del contrato que se relacione en la propuesta.

Tabla SMLMV del afio

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00

El o los contratos aportados por el proponente para acreditar la experiencia especifica, de manera individual o en
conjunto, deberan estar inscritos en el registro Unico de Proponentes — RUP y clasificado en por lo menos diez
(10) de los siguientes codigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE

Componentes, Accesorios y . - . _—

39 | Suministros de Sistemas Eléctricos & 112 Eq,wp.os, suministros 'y componentes 17 Ferrgtgrla eléctrica y
lluminacion eléctricos suministros
Componentes 'y Equipos para " I . g

40 | Distribucion y  Sistemas de | 10 g:iileefacmon, ventilacion y circulacion del 15 Ventilacion
Acondicionamiento
Componentes 'y  Equipos para o I . -

40 | Distribucion y  Sistemas de |10 Z(a)i?éefaccmn, ventilacion y circulacion del 17| Enfriamiento
Acondicionamiento
Difusion de  Tecnologias  de Lo - . Monitores 'y pantallas de

43 Informacién y Telecomunicaciones 21| Equipo informaico y accesorios 19 computador

44 ggmn?:‘tr:: Oficina, - Accesorios y 11 | Accesorios de oficina y escritorio 19 | Tableros

45 Frgu:gcs)is(")n y S:;‘émf;?as para 1" Equipos de audio y video para 15 Atriles, sistemas de sonido y
Auziovisuéles 9 y presentacion y composicion accesorios
Equipos 'y  Suministros  para . . .

45 | Impresion, Fotografia y 11 Equipos d ¢  audio Y video  para 16 | Proyectores y suministros
Audiovisuales presentacion y composicion

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 10 | Muebles de alojamiento 15 | Muebles

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 11 | Muebles comerciales e industriales 21 | Asientos
Servicios de Edificacion, Servicios de  mantenimiento y Servicios de mantenimiento

72 | Construccion de Instalaciones y [10 | reparaciones de construcciones e |29 y : . y

L . . reparacion de instalaciones

Mantenimiento instalaciones

72 | Servicios de Edificacion, [15| Servicios de  mantenimiento  y |15 | Servicios de sistemas eléctricos
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Construccion de Instalaciones y construccion de comercio especializado
Mantenimiento
Servicios de Edificacion, L . - . C
. . Servicios de  mantenimiento y Servicios de terminado interior,
72 | Construccién de Instalaciones y |15 ruccion d . alizad 36 dotacio delacic
Mantenimiento construccion de comercio especializado otacion y remodelacion

Esta informacion se verificara directamente del RUP, por lo que el contrato aportado para acreditar la experiencia,
debera estar relacionado y en firme, no obstante, se deberd anexar la certificacién o acta final o acta de
liquidacion del contrato, con el fin de ampliar la informacién exigida para cumplir con este requisito.

El contrato con el cual se acredite la experiencia Especifica debe tener un objeto igual o similar al del presente
proceso y para efectos de verificacion de experiencia los proponentes deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Cuando el contrato tenga otros
componentes 0 areas, solo se tendra en cuenta el valor correspondiente a los previstos directamente
relacionados con los bienes a adquirir.

Con el fin de validar la informacion suministrada en el registro unico de proponente y complementarla en el caso
de que en el documento no especifique la fecha de inicio, terminacion y objeto, el proponente debera aportar el
acta de liquidacién o certificacion de contrato, indicandolo en el ANEXO DE EXPERIENCIA, el consecutivo
correspondiente a la Experiencia inscrita en el Registro Unico de Proponentes. La experiencia de consorcios y
uniones temporales, sera la aportada por cualquiera de los miembros que la integren, siempre y cuando este
cuente con un porcentaje de participacion dentro de la modalidad asociativa, no inferior al setenta (70%). La
informacion correspondiente del contrato que acredita la experiencia debera ser trasladada al formato
correspondiente.

En caso de contradiccion en la informacidén presente en los documentos de soporte presentados (fechas o
valores), el contrato tampoco sera tenido en cuanta para la habilitacién de la propuesta.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia especifica requerida, se deben cumplir
los siguientes requisitos:

e Cuando un proponente suministre informacién referida a su anterior participacion en un consorcio o union
temporal, la UNIVERSIDAD considerara para efectos de la evaluacion solo el valor en (SMMLV)
correspondientes al porcentaje de participacion establecido en el documento de constitucion respectivo
allegado con la propuesta.

e Cuando un proponente suministre informacién referida a su anterior participacion en un consorcio o union
temporal, la UNIVERSIDAD considerara para efectos de la evaluacion la totalidad de las cantidades o
actividades realizadas sin importar el porcentaje de participacion establecido en el documento de
constitucion respectivo allegado con la propuesta.

e Si en los documentos aportados, no se especifica el porcentaje de participacion del consorciado, que
presenta experiencia a través de esos documentos, debera presentar el respectivo documento consorcial
del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendra en cuenta el valor de dicho contrato.

e Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentacién oficial del contrato,
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como actas de terminacion, actas de recibo final, actas de liquidacion

La certificacion de experiencia debera contener como minimo, la siguiente informacion:

a) Nombre del contratante

b) Nombre del Contratista

c) Objeto del contrato

d) Fecha de inicio y fecha de terminacion (dia, mes y afio)

e) Valor del contrato. (Incluyendo adiciones)

f) Certificacién de cumplimiento a satisfaccion expedida por el funcionario competente.
g) Firma de quien expide la certificacion.

Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los requisitos
relacionados 0 uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se calificara como no
cumple.

No se aceptaran SUBCONTRATOS. Los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran
unicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el
PRIMER CONTRATANTE y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, consorcio o
unién temporal)

La experiencia de los socios: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una
persona juridica se podra acumular a la de esta, cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de
constituida. La acumulacion se hara en proporcion a la participacion de los socios en el capital de la
persona juridica. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica
cuando éstos se asocien entre si para presentar propuesta.

En caso de la acreditacion de experiencia a traves de contratos ejecutados en el extranjero, la misma solo
sera vélida para efectos del proceso cuando se haya SUSCRITO Y EJECUTADO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del pais donde se ejecutd el contrato.

En caso que el proponente relacione o0 anexe un numero superior a tres (3) contratos, para efectos de
verificacion de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta los primeros dos contratos

relacionados en el formulario de experiencia, en orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar
toda la informacion requerida en el formulario de experiencia.

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
Union Temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién
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Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

- En el evento en que dos o mas proponentes relacionen una misma informacion y ésta presente
inconsistencias, se solicitard a la Entidad contratante aclarar la informacion real del contrato, y al
proponente que difiera en la informacién no se le aceptara como acreditacion de experiencia.

- La Universidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada y elevar los requerimientos
que estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revision de la relacién de experiencia especifica del
proponente se encuentren errores de transcripcion en cifras o en fechas, prevalecera la informacion
contenida en los soportes que acompafian dicho formulario.

- Para efectos de la verificacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de
mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara
por defecto al nimero entero de la décima de mes.

- Para el resultado de los célculos obtenidos en la verificacion de los distintos criterios de experiencia
(diferentes al plazo), se utilizaran las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor,
asi: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero
siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximara por
defecto al numero entero de la centésima del valor.

- Lainformacion deberéa ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los
contratos este expresado en monedas extranjeras éste debera convertirse en pesos colombianos,
utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
suscripcion del contrato.

- Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizara el valor del salario minimo
mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios minimo legal en Colombia
anteriormente relacionada.

- La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia
de la informacién aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para
ello a las personas, empresas o entidades contratantes.

Para el caso de contratos celebrados y ejecutados con entidades de caracter privado, se acreditaran los
respectivos contratos con sus correspondientes facturas y certificaciones expedidas por la empresa contratante,
las facturas deben contener los requisitos establecidos en el cddigo de comercio de acuerdo a las exigencias de
la DIAN.

Asi mismo, para los contratos celebrados y ejecutados con entidades de caracter privado, adicionalmente
se debera aportar obligatoriamente cada uno de los siguientes documentos:

e Copia del Contrato.
e Facturas de venta expedida con ocasién a la ejecucidén del contrato, que cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 774 del Cddigo de Comercio Colombiano y en el articulo 617 del Estatuto
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Tributario Nacional.
e Copia de la Resolucién de facturacion expedida por la DIAN a través de la cual se ampare la facturacion
correspondiente al contrato.
Copia de las garantias constituidas para amparar el contrato.
Comprobantes de egresos generados en virtud del correspondiente contrato.
La declaracion de renta respectiva.
Formulario declaracion y pago del I.V.A correspondiente.
Acta de Recibo final de los Suministros.
Acta de Liquidacion del Contrato.

DOCUMENTACION Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

Los proponentes que demuestren interés en participar en este proceso de contratacion deberan presentar en su
propuesta el Certificado de Inscripcion y Clasificacion Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente a la fecha
del cierre y en firme antes de la fecha de cierre del presente proceso, expedido dentro de los TREINTA (30) dias
calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas las propuestas (cierre del proceso de seleccion),
en donde se certifique la capacidad financiera y la capacidad organizacional.

En el caso que el proponente presente informacion que no sea clara o no allegara la documentacion exigida
completa, la entidad podra solicitarla para que sean aportadas dentro de la oportunidad legal. De no presentar el
proponente las aclaraciones solicitadas, no ser satisfactorias, no aportar los documentos necesarios 0 no
presentarlas dentro del plazo de la oportunidad legal establecido para tal fin, la propuesta sera evaluada desde el
punto de vista de la habilitacion financiera como NO CUMPLE.

INDICE VALORES
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o Igual a 5
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o Igual a 0,45

Mayor o Igual a 10 veces o

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES .
Indeterminada

Si el proponente es un Consorcio o Uniéon Temporal, La calificacion de la capacidad financiera (Liquidez,
Endeudamiento, Razdn de cobertura de intereses) se efectuara, con base en la sumatoria de componentes de
cada indicador financiero de los integrantes, proporcional al porcentaje de participacidn en el mismo.

Se efectuaré la siguiente formula:

Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion )

(i) Indicador =
( J  Componente 2 del indicador X porcentaje de participacion )

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o0 promesa de sociedad
futura).
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Si la documentacion relacionada con el aspecto financiero esta completa y los tres (03) indicadores cumplen con
las condiciones exigidas en la invitacion, la propuesta se evalua como CUMPLE FINANCIERAMENTE. En caso
que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta se evalia como
NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL

La UPC exige los siguientes requisitos de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, para participar en el presente
proceso los cuales seran verificados en la informacion certificada que sobre capacidad de organizacion obra en la
certificacion de inscripcién, calificacién y clasificacion del RUP.

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado

INDICE VALORES
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o Igual a 3%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o Igual a 2%

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, la Capacidad de Organizacion, para la actividad descrita;
se calculara tomando las capacidades conforme a los porcentajes de participacion de cada uno de los
integrantes.

Si la documentacién relacionada con el aspecto Organizacional esta completa y los indicadores cumplen con las
condiciones exigidas en la invitacién, la propuesta se evalia como CUMPLE ORGANIZACIONALMENTE. En
caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores organizacionales requeridos, la propuesta se
evalia como NO CUMPLE ORGANIZACIONALMENTE.

Se verificard el cumplimiento de los indicadores organizacionales a través de la revision de la informacion
financiera inscrita en el certificado del RUP, en firme a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con corte a 31
de diciembre de 2020, inherente a la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre el activo en los
porcentajes que se establezcan en el pliego de condiciones.

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

Los proponentes deberan presentar su oferta técnica, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del
presente proceso.
La no presentacion de esta propuesta técnica, sera causal de rechazo de la oferta.

En el caso que el oferente utilice otro formato al establecido por la Entidad, el mismo debera contener toda la
informacion requerida en el anexo.

MUESTRA FISICA:
La solicitud de la muestra fisica, para el caso de suministros, tiene como finalidad verificar que los bienes

ofrecidos por los proponentes, se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, ademas de
asegurar que el contratista adjudicatario podra cumplir con la obligacién contractual dentro del plazo de ejecucion
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establecido en el contrato, ya que se puede determinar que este efectivamente tiene la facilidad de disponer y
entregar los bienes objeto del suministro, por esta razon, el proponente debera presentar junto con la oferta una
muestra fisica de los siguientes elementos, con las caracteristicas y especificaciones enunciados en la ficha
técnica.

MUESTRA FISICA

ITEM ACTIVIDAD UM. CANT.

PUESTO DE TRABAJO EN L DE 120 X 120 CMS: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms,
balance enchapado en laminado decorativo de alta presién, con canto rigido termo fundido de
1| 2mm. Bases metalicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 UN | 1,00
con 4 perforaciones, tapdn en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura
electrostatica.

Monitor ref 75UH5C:Tamafio: 75"a Resolucion 3840X2160 (16:9) 4K UHD= Brillo 500nitm
Certificacion contra polvo IP5Xa Contraste: 4000:1 Caracteristicas: uso 24 horas/dia, Panel
Antirreflectivo, Sensor IR Central (Tras el panel), altavoces 10Wx2 , Reproductor embebido
2 | Magiclnfo S6 (Basado en Tizen 4.0), SSSP 6.0, Web Browser, WiFi, 8GB almacenamientoa | UND | 1,00
Entradas: DVI-D (Comin con D-Sub), HDMI 2.0 x2, Display Port 1.2x1, Audio mini Jack,
RS232C(Stereo) J45, USB 2.0 X 2.» Salidas: HDMI 2.0 LOOP OUT= Procesador con inteligencia
artificial

TELON ELECTRICO BLANCO PARA PROYECCION DE 2,00 MTS DE ANCHO, CON CONTROL
REMOTO.

SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES Silla interlocutora espaldar en polipropileno y asiento
tapizado con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con carcaza
plastico, la estructura de la tuberia redonda coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura
electrostatica.

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra / Apoyo Lumbar Graduable en Polipropileno /

5 | Asiento Tapizado Fabrica Textil Negro / Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos UND| 1,00
Graduables 2D Polipropileno / Base y ruedas cromadas
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60000BTU INVERTER |UND| 1,00

UND| 1,00

UND| 1,00

Se informa a los interesados que las muestras fisicas podran ser sometidas a diversas pruebas técnicas para
efectos de verificar sus condiciones, por consiguiente, durante este proceso las manipulaciones de las mismas
pueden generar su deterioro, lo que eximira de cualquier responsabilidad a la UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR para reponer los bienes o pagar su valor.

Terminado el proceso de seleccion, la entidad devolvera las muestras fisicas a los oferentes no favorecidos, en el
estado en que estas se encuentren. Al contratista le seran entregadas las muestras, una vez efectué la entrega
TOTAL de los elementos, previa verificacion por parte del supervisor del contrato.

La entidad, teniendo en cuenta que en afios anteriores se han ofertado elementos de baja calidad o que no
cumplen con las exigencias técnicas, ha considerado necesario la presentacion de muestras fisicas de estos
elementos, a efectos que el comité técnico evaluador designado, verifique su calidad, comparando fisicamente
los bienes con las fichas aportadas por los oferentes y las exigidas por la entidad.

El incumplimiento de estas condiciones, generaré el rechazo de la oferta.

* De igual manera, el proponente debera certificar en su propuesta que los elementos ofrecidos son totalmente
nuevos; y que no suministraran elementos de segunda o usados.
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+ Cada elemento de muestra debera llevar en letra legible tipo imprenta, un rotulo que tenga la siguiente
informacidn: numero del proceso y nombre de proponente.

La solicitud de muestras tiene como finalidad verificar que los bienes ofrecidos se ajusten a las especificaciones
técnicas exigidas en presente estudio previo y el pliego de condiciones respectivo.

Nota: La custodia de las muestras fisicas estara a cargo de la Oficina de Planeacién de Desarrollo Universitario,
Oficina de Almacén y Oficina de Servicios Generales.

Lugar de Entrega de las Muestras: Se realizard en la Universidad Popular del Cesar, Sede Hurtado-
Valledupar Cesar.

CONDICIONES DE ORDEN TECNICO Y CAPACIDAD OPERATIVA

Como parte de su propuesta y en virtud a los items que hacen parte del suministro de mobiliario y equipos, el
proponente declarard su compromiso de cumplir la totalidad de las especificaciones y de los servicios
establecidos en el ANEXO TECNICO - FICHA TECNICA, para lo cual podra declarar en documento separado si
desea presentar algin complemento a las especificaciones establecidas, que no impliquen una reserva o
condicionamiento para el cumplimiento del contrato, sino un valor agregado para la ejecucion del mismo.

En la propuesta técnica se debera ademas sefialar las acciones a realizar para dar cumplimiento a lo estipulado
en dicho anexo.

A. GARANTIA TECNICA: el proponente debera declarar su compromiso mediante documento independiente
debidamente suscrito por el fabricante de los bienes a ofertar que garantiza técnicamente los productos, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos: - Que ampare el cumplimiento de los bienes adquiridos,
responsabilizandose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. - Que ampare la calidad de los bienes
y materia prima empleada. - Que sea por el tiempo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

B. CENTRO DE SERVICIOS Y SOPORTE TECNICO: Por la naturaleza especial de los bienes y servicios que
se buscan contratar para el caso de suministro de mobiliarios y equipos, y en términos de calidad y
especificaciones técnicas, la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, considera racional y valido exigir que
los futuros proponentes cuenten y oferten un esquema de soporte técnico, con el fin de atender los
requerimientos de mantenimiento y garantia de los bienes adquiridos, durante el tiempo de ejecucion del
contrato y un (1) afio mas, el cual no podréa exceder las 72 horas, desde el momento en que se presente la
solicitud de soporte técnico al contratista, ya sea via telefonica, escrita o por correo electrénico. Para efectos
de cumplir este requisito, los proponentes deben acreditar establecimiento de comercio que incluya taller de
mantenimiento abierto al publico donde se evidencie el desarrollo de la actividad comercial inscrito en el
personal del Cesar, por Io menos con CINCO (05) afios de antigliedad, con el fin de cumplir con las garantias
posventas y futuras reclamaciones objeto del contrato, el cual se acreditaran con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal o matricula mercantil de persona natural.

En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, este requisito debera ser
aportado por cualquiera de los consorciados.

Durante la evaluacion de las propuestas el comité técnico designado visitara cada uno de los
establecimientos de comercio en las direcciones inscritas en el certificado mercantil y el registro unico
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tributario, con el fin de verificar que este cumple con lo siguiente:

Debe estar abierto al publico y tener mostrador donde se exhiban los productos relacionados en esta
contratacién, contar como minimo con la siguiente maquinaria: Sierra Escuadradora, taladro Multiple,
Equipo de Soldadura MIG, Sistema de Pintura el cual debe constar de: equipo de pintura
electroestatica, horno y cabina de pintura, comprensor de aire y enchapadora de canto, para la
verificacion se hara el registro en video y fotografia.

Para el caso de los consorcios o uniones temporales, cualquiera de los integrantes podra cumplir con
esta condicion.

De otra parte, el proponente debe allegar certificacién expedida por el representante legal donde se
compromete a prestar el soporte técnico y garantias en el momento en que la Universidad lo requiera. La
informacion minima que debe contener la carta de compromiso es la siguiente: nombre de la empresa, NIT de
la empresa, teléfono, direccion, Email, fax, nombre y numero de cédula del representante legal.

C. Adicionalmente debe contar con dos vehiculos de carga, que permitan el transporte de los elementos objeto
del suministrar e instalar, y a su vez que permitan la recoleccion de los elementos objeto de mantenimiento
ylo garantia en el tiempo requerido por la Universidad Popular del Cesar, y que cumplan los siguientes
requisitos:

Clase de vehiculo: Camion

Tipo carroceria: estacas

Capacidad minima de carga: 2.400 kg

Modelo: El vehiculo tiene que ser minimo del afio 2016.
Seguro: seguro obligatorio y tecnicomecanica vigente.

Para el cumplimiento de este requisito, Copia de la Tarjeta de Propiedad de los vehiculos, contrato de
arrendamiento o carta de compromiso del propietario en el que se compromete a que en caso de resultar
adjudicatario el proponente, del presente proceso, le arrendara o hara entrega para la ejecucion del proyecto del
vehiculo de su propiedad, debiendo anexar la correspondiente copia de la tarjeta de propiedad del mismo,
debiendo anexar la documentacion requerida.

En el caso de los consorcios 0 uniones temporales, cualquiera de los integrantes podra cumplir con esta
condicion.

Cuando el proponente no cumpla con este requisito minimo, se considerara como NO HABILITADA
TECNICAMENTE para seguir participando en el proceso.
EQUIPO DE TRABAJO

El grupo de profesionales aqui relacionado corresponde al minimo exigido, y el adjudicatario debera considerar el

personal técnico, de mano de obra, apoyo y administrativo necesario para llevar a cabo integralmente las
actividades contractuales:

CARGO EXIGENCIA

ELABORO: REVISO: APROBO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:




0302

CODIGO: 301-200-PRO01-FOR01

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR -
VERSION: 2

'

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |PAG.: 48 de 62

DIRECTOR DE
OBRA

EBANISTA

DISENADOR INDUSTRIAL

Formaciéon Académica: Debera ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, o
cual probara aportando los diplomas correspondientes.

Experiencia_General: Debe acreditar tener experiencia de por lo
menos tres (03) afios, contados a partir de la fecha de emision de su
matricula profesional y hasta el cierre del presente proceso, para la
cual aportara la copia de esta ultima y el certificado de vigencia de su
tarjeta profesional expedido por el COPNIA CNNA, con no méas de
seis (6) meses de expedicion anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

Experiencia_Especifica: Haber sido Contratista y/o Residente de
obra en un (1) contrato con entidades publicas o privadas, terminado
dentro de los ultimos tres (03) afios contados a partir del cierre de la
presente Invitacidn, y cuyo objeto guarde relacion con el objeto de la
presente contratacion.

Formacién Académica: Debera ser Técnico Ebanista en Elaboracion
de Muebles Contemporaneos y Modulares, lo cual probara, con la
aportacion de los diplomas académicos correspondientes.

Experiencia General: Debe acreditar tener una experiencia de por lo
menos cinco (05) afios contados a partir de la fecha de emision de su
matricula profesional y/o diploma de graduacién o Acta de Grado, y
hasta el cierre del presente proceso de invitacion, para la cual
aportara la copia de esta ultima.

Experiencia Especifica: Haber sido Ebanista e instalador de
muebles modulares en por lo menos un (1) contrato de suministro o
dotacion de muebles de oficina, terminado dentro de los Ultimos cinco
(05) afios, contados a partir del cierre de la presente convocatoria, y
que su valor final haya sido igual o superior al 50% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

Formacidon Académica: Debera ser Tecndlogo en Disefio Industrial,
lo cual probara, con la aportacion de los diplomas académicos
correspondientes.

Experiencia General: Debe acreditar tener una experiencia de por lo
menos cinco (05) afios contados a partir de la fecha de emision de su
matricula profesional y/o diploma de graduaciéon o Acta de Grado, y
hasta el cierre del presente proceso de invitacion, para la cual
aportara la copia de esta ultima.

Experiencia Especifica: Haber sido el Disefiador Industrial en por lo
menos un (1) contrato de suministro o dotacion de muebles de oficina,
terminado dentro de los Ultimos cinco (05) afios, contados a partir del
cierre de la presente convocatoria, y que su valor final haya sido igual
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o superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

Formacion Académica: Debera ser Técnicos en mantenimiento de
equipos de refrigeracion, ventilacién y climatizacion, lo cual probara,
con la aportacion de los diplomas académicos correspondientes.

Experiencia General: Debe acreditar tener una experiencia de por lo
menos dos (02) afios contados a partir de la fecha de emision de su
matricula profesional y/o diploma de graduacién o Acta de Grado, y
hasta el cierre del presente proceso de invitacién, para la cual
aportara la copia de esta ultima.

TECNICO DE
REFRIGERACION

Experiencia Especifica: Haber sido Técnico e instalador de aires
acondicionados en por lo menos un (1) contrato de suministro e
instalacion de los mismos o que dentro del mismo se contemplen las
actividades requeridas, terminado, ejecutado y liquidado dentro de los
ultimos cinco (05) afios, contados a partir del cierre de la presente
convocatoria, y que su valor final haya sido igual o superior al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Nota: El personal profesional no podra participar en mas de una propuesta del mismo proceso de contratacion.

¢ ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El proponente y el
contratista, deberan cumplir en cada una de sus etapas, aportando el soporte/evidencia que acredite el
cumplimiento del requisito legal asociado con el Criterio Ambiental exigido en el presente numeral, conforme
a la informacién que se detalla a continuacion:

1. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO:

El proponente debera presentar la certificacion por parte de ARL donde conste que el proponente cuenta con un
Sistema de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto allegar un informe del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectiva implementacién, acorde con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 y la Resolucién 1111 de 2017, de lo contrario el proponente no sera habilitado.

2. MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS PELIGROSOS:

El proponente para- demostrar el manejo adecuado de residuos peligrosos debera adjuntar a su propuesta una
certificacion de manejo y disposicion final de productos de materia prima sobrante y/o tdxica, expedida por la
empresa que tenga el respectivo permiso de la autoridad ambiental competente para el manejo, recoleccion,
transporte y disposicién final de residuos peligrosos o en su defecto fotocopia del respectivo contrato.

Para el caso de sociedades y/o uniones temporales, cualquiera de los integrantes debera contar con este
requisito.

NOTA: el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, es causal inmediata de Rechazo de la propuesta.
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. PLAN DE CALIDAD: El Contratista (CONSTRUCTOR) debera elaborar un plan de aseguramiento de
calidad (integrado con SST) que evidencie el cumplimiento de los requisitos contractuales y los
conceptos establecidos en la NTC ISO 9001:2015 vy, en el cual se presente la metodologia por medio de
la cual se implementara durante el desarrollo del contrato, el cual debe incluir como minimo lo siguiente:

NUMERAL PUNTAJE
Declaracion de la politica de gestion de calidad, salud ocupacional y medio
1 | ambiente, integral de la organizacioén y su despliegue de objetivos de calidad, 10
ambientales y S&SO
Alcance y exclusiones del plan integral de gestion, inicamente para el
proyecto, con su respectiva justificacion
Identificacion de los procesos que aseguran la direccion, planificacion,
ejecucion y control eficaz de la obra, asi como la secuencia de los trabajos e
interaccion de las partes interesadas que permita demostrar el concepto de
gestion de calidad de la Obra
Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben
cumplir de cada norma internacional
Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir claramente
los siguientes cuatro (4) requisitos:
5.1 |El objeto y alcance
5.2 |Los recursos, documentos y registros 20
5.3 | Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y medicidn
5.4 Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se
" | demuestre la correcta interaccion entre procesos
6 |Para el soporte del plan de Calidad, este debe incluir lo siguiente:
6.1 | Descripcion de la estructura organizacional del proyecto 20
6.2 |Responsabilidades y autoridades del personal en obra
Descripcion de la integracion de las normas internacionales que soportan el

15

15

10

7 . Y, 10
plan integrado de gestion
Deberan anexar los siguientes procedimientos (Estos procedimientos
8 |deberan tener objeto, alcance, responsables, descripcion, y con los
respectivos formatos a utilizar):
8.1 | Procedimiento para la planificacion de obras
8.2 | Procedimiento para la ejecucion de obras.
8.3 | Procedimiento de control de la informacién documentada.
8.4 |Procedimiento de comunicaciones.
8.5 | Procedimiento para compras y contratacion de servicios. 50

8.6 | Procedimiento para la gestidn de personal.

8.7 | Procedimiento producto y/o servicio no conforme.

8.9 | Procedimiento de acciones correctivas preventivas.

8.10 | Procedimiento de auditorias internas

Procedimiento de identificacion, valoracién y control de los peligros y riesgos en

8.1 . :
seguridad y salud en el trabajo.
8.12 Procedimiento de identificacion de requisitos legales. (Incluir normograma a
"~ | utilizar).
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8.13 | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
8.14 | Procedimiento de gestion del Cambio.
8.15 Procedimiento de Investigacion de incidentes, accidentes de trabajo vy
"7 | enfermedades laborales.
8.16 | Procedimiento para la conformacion e inscripcién del COPASST.
El proponente presentara y desarrollara un Manual de Calidad especifico
para el proyecto bajo el enfoque de la NTC- ISO-9001 Version 2015, el plan de
9 calidad debera ser elaborado siguiendo las directrices de la NTC-ISO 10005
“sistema de gestion de la calidad para los planes de la calidad” del 2019. De
acuerdo con estas condiciones, se han de definido los siguientes numerales
del contenido sugerido por la norma que seran evaluados:
9.1 |Introducciéon del documento.
9.2 Descripcion del proyecto, en la cual se especifique como minimo la localizacion,
" |actividades del alcance del proyecto.
9.3 |Alcance del Plan de Calidad
Entradas del Plan de Calidad: Se debera hacer referencia de la informacién de
9.4 |entrada utilizada para la elaboracion del plan, asi como de los requisitos que se
deben cumplir para el proyecto especificamente.
9.5 |Politica de calidad
9.6 |Objetivos de Calidad
9.7 |Responsabilidades del Plan de Calidad. 100
9.8 | Control de la informacion documentada.
Recursos: El plan de calidad debe especificar los recursos que se necesitan para
la implementacion del mismo:
9.9 0 Materiales, productos y servicios.
"~ | o Personal
o Infraestructura y ambiente para la operacion de los procesos.
0 Recursos de Seguimiento y medicion.
9.10 | Comunicacion con los clientes y otras partes interesadas.
9.11 | Procesos, productos y servicios proporcionados externamente.
9.12 | Produccion y provision del servicio.
9.13 | Identificacion y trazabilidad
9.14 | Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos.
9.15 | Preservacion de las salidas.
9.16 | Control de las salidas no conformes
9.17 | Seguimiento y medicion
9.18 | Auditorias.
El proponente debera aportar minimo los siguientes documentos establecido
10 |para evaluar las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
10.1 IPolitlica de Seguridad y Salud en el Trabajo fechada y firmada por el representante 50
egal.
10.2 Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo fechado y firmado por el
" |representante legal.
10.3 | Evaluacion inicial del SG-SST conforme a los estandares minimos para empresas
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con riesgo V, establecido en la resolucion 0312 del 2019.

10.4 | Matriz de requisitos legales de SST.

10.5 | Programa de Induccion y capacitaciones.

10.6 | Programa de medicina del trabajo, promocion y prevencion de la salud.

10.7 | Programa de promocion de estilos de vida y entornos de trabajo saludables.

10.8 | Programa de gestion de residuos.

10.9 | Programa de mediciones ambientales.

10.10 | Programa de inspecciones de seguridad.

10.11 | Programa de mantenimiento preventivo.

10.12 | Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

10.13 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

10.14 | Indicadores de Gestién del SG-SST

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Presentar protocolo de Bioseguridad como respaldo al Programa de
vigilancia epidemioldgica para riesgo bioldgico en obras civiles HSE, que
debe ser presentado en este item, asi como el plan de aplicacion de
protocolos sanitarios para la obra- PAPSO y que tendra en ejecucion para
evitar contagios de COVID-19 al personal de la obra. Este documento debe
venir avalado y/o suscrito por un Profesional en Ingenieria Ambiental con
11 |estudios certificados en 1) Lideres del sistema de vigilancia epidemiolégica| 200
para el riesgo biolégico y 2) Sistema de Gestion de calidad- seguridad y
salud en el trabajo, para lo cual debe anexar copia de sus documentos
(cedula, tarjeta profesional, certificacion de vigencia de la matricula
profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado y certificaciones de
los estudios realizados. Con este documento, el futuro contratista puede
brindar a la entidad y a toda la comunidad la certeza de no convertir el Area
de influencia Directa e Indirecta del proyecto en un foco de contagio

En caso de que el plan formulado contenga la totalidad de los componentes sefialados con sus respectivas
descripciones, el proponente se hara acreedor de Quinientos (500) PUNTOS; Si no presenta el plan o si no se
cumple obligatoriamente con el numeral 11 obtendra cero (0) puntos, y si presenta un plan incompleto se le dara
la calificacion de acuerdo al puntaje que se indica para el componente que haya descrito, asi:

item Cumple PUNTAJE MAXIMO

1 S| 10

2 S| 15

3 S| 15

4 S| 10

5 S| 20

6 S| 20

7 Si 10

8 S| 50

9 S| 100

10 S 50

11 S| 200
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| PUNTAJE MAXIMO | 500 |

Nota: En ningun caso se aceptaran CERTIFICACIONES de sistemas de gestion de calidad, de acuerdo a lo
establecido en el paragrafo 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Universidad efectuara el andlisis y evaluacién de las propuestas y seleccionara aquella que, ajustandose a las
condiciones establecidas en las normas y especificaciones contenidas en esta convocatoria, resulte ser la mas
favorable para la entidad.

FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Para la escogencia de la oferta se hara un analisis comparativo y evaluativo de las propuestas, teniendo en
cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la
Universidad.

EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJES

Los factores establecidos para la evaluacidn de las propuestas son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
OFERTA ECONOMICA 300
EXPERIENCIA 400
ORDEN TECNICO Y CAPACIDAD OPERATIVA 600
PLAN DE CALIDAD 500
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 200
TOTAL 2.000

- FACTOR DE CAPACIDAD OPERATIVA:

Para la evaluacion de la capacidad operativa se tendra en cuenta los siguientes factores para un puntaje de
seiscientos (600) puntos.

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO

MUESTRA FISICA 200
CENTRO DE SERVICIOS Y SOPORTE TECNICO 200
MAQUINARIA Y VEHICULOS 50
PERSONAL TECNICO 75
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 75
EL TRABAJO

TOTAL 600

- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: para obtener 400 puntos

El proponente debera tener reportado en su certificado del RUP, en relacion a los contratos ejecutados vy
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terminados hasta TRES (3) contratos, cuyo objeto se encuentre relacionado con el objeto a contratar, 0 en su
defecto uno o dos contratos de obra y uno o dos contratos de suministro o dotacién de mobiliario de oficina,
celebrados con entidades publicas y/o privadas, cuyo valor individual considerado o sumatoria, sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV),
es decir, que el valor de cada contrato individual considerado o en sumatoria, debera ser igual o superior a
928,79 SMLVM. Esto sin exceder el numero de contratos solicitados, es decir méximo TRES (3). Para la
acreditacion de la experiencia del oferente plural (unidén temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la experiencia que acredite en sumatoria cada uno de los integrantes del proponente plural.

El (SMLMV) que se tomara para el célculo del valor del contrato, sera el SMLMV del afio en que finaliz6 el

contrato, de acuerdo a la certificacidn del contrato que se relacione en la propuesta.
Tabla SMLMV del afio

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00

El o los contratos aportados por el proponente para acreditar la experiencia especifica, de manera individual o en
conjunto, deberan estar inscritos en el registro Unico de Proponentes — RUP y clasificado en por lo menos diez
(10) de los siguientes cddigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE

Componentes, Accesorios y . - . _—

39 | Suministros de Sistemas Eléctricos e 112 Eq,wp.os, suministros 'y componentes 17 Ferrgtgrla eléctrica y
lluminacion eléctricos suministros
Componentes 'y Equipos para " I . g

40 | Distribucion 'y  Sistemas de | 10 g:i?éefacmon, ventilacion y circulacion del 15 Ventilacion
Acondicionamiento
Componentes 'y  Equipos para o I . -

40 | Distribucion y  Sistemas de |10 ;)iileefaccmn, ventilacion y circulacion del 17| Enfriamiento
Acondicionamiento
Difusion de  Tecnologias  de Lo - . Monitores 'y pantallas de

43 Informacién y Telecomunicaciones 21| Equipo informaico y accesorios 19 computador

44 gg#?noi:trc?se Oficina,  Accesorios y 11 | Accesorios de oficina y escritorio 19 | Tableros

45 Eﬁuig%n y S#;rt\énlf;rf?: para 1" Equipos de audio y video para 15 Atriles, sistemas de sonido y
Auziovisuéles 9 y presentacion y composicién accesorios
Equipos 'y  Suministros  para . . .

45 | Impresion, Fotografia y 11 Equipos d ¢  audio ) video  para 16 | Proyectores y suministros
Audiovisuales presentacion y composicion

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 10 | Muebles de alojamiento 15 | Muebles

56 | Muebles, Mobiliario y Decoracién 11 | Muebles comerciales e industriales 21 | Asientos
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de mantenimiento

72 | Construccion de Instalaciones y |10 | reparaciones de construcciones e |29 y . . y

L . . reparacion de instalaciones
Mantenimiento instalaciones
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Servicios de Edificacion, Servicios  de mantenimiento

72 | Construccién de Instalaciones y |15 . . - Y 15| Servicios de sistemas eléctricos
o construccion de comercio especializado
Mantenimiento
Servicios de Edificacion, . - - . L
. ) Servicios de mantenimiento y Servicios de terminado interior,

72 | Construccion de Instalaciones y [15 ion d . alizad 36 dotacis delacio

Mantenimiento construccion de comercio especializado otacion y remodelacion

Esta informacion se verificara directamente del RUP, por lo que el contrato aportado para acreditar la experiencia,
debera estar relacionado y en firme, no obstante, se debera anexar la certificacion o acta final o acta de
liquidacion del contrato, con el fin de ampliar la informacién exigida para cumplir con este requisito.

El contrato con el cual se acredite la experiencia Especifica debe tener un objeto igual o similar al del presente
proceso y para efectos de verificacion de experiencia los proponentes deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Cuando el contrato tenga otros
componentes 0 areas, solo se tendra en cuenta el valor correspondiente a los previstos directamente
relacionados con los bienes a adquirir.

Con el fin de validar la informacién suministrada en el registro Unico de proponente y complementarla en el caso
de que en el documento no especifique la fecha de inicio, terminacion y objeto, el proponente debera aportar el
acta de liquidacién o certificacion de contrato, indicandolo en el ANEXO DE EXPERIENCIA, el consecutivo
correspondiente a la Experiencia inscrita en el Registro Unico de Proponentes. La experiencia de consorcios y
uniones temporales, sera la aportada por cualquiera de los miembros que la integren, siempre y cuando este
cuente con un porcentaje de participacion dentro de la modalidad asociativa, no inferior al setenta (70%). La
informacion correspondiente del contrato que acredita la experiencia debera ser trasladada al formato
correspondiente.

- PROPUESTA ECONOMICA:

La UPC asignara puntaje por factor precio solo a las propuestas admisibles, aplicando la férmula y metodologia
descrita a continuacion, la cual considera un maximo puntaje a asignar de trecientos puntos (300) puntos,
teniendo en cuenta el valor total de la propuesta.

En caso que haya una sola propuesta admisible econdmicamente, el presente método no se aplicard y se le
asignara a esta propuesta trecientos (300) puntos.

La oferta mas econdémica que se presente, para la ejecucion del contrato del suministro requerido, tendra un
puntaje de trecientos (300) puntos, aplicando la siguiente formula:

METODO: AL MENOR VALOR: El método consiste en asignar a cada una de las propuestas admisibles
economicamente el puntaje correspondiente, de la siguiente manera:
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P
Puntaje; = —= + 20
P,

Donde:
| Puntaje ; = : Puntaje a asignar a cada propuesta i
p _ i"'lenc:r Valor total final corregido, de las propuestas aj:lrnisible.-si
min B E economicamente :
p | Valor total final corregido de cada una de las propuestas admisibles |
| By = | |

| BCongomicaments

El valor que resulte después de aplicar la ecuacion anterior, no sera objeto de ninguna aproximacién. El
Proponente debe tener en cuenta los siguientes criterios al indicar el valor de su oferta: el valor de la oferta debe
presentarse en moneda legal colombiana, y se debera discriminar el (IVA) y el servicio causa dicho impuesto.

En caso contrario, la Universidad lo considerara INCLUIDO en el valor de la propuesta, y asi lo aceptara el
proponente.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:

De acuerdo con lo preceptuado por la ley 816 de 2003, articulo 2° la Universidad otorgara puntaje como
incentivo de apoyo a la industria nacional, en las condiciones establecidas a continuacion:

ESTIMULACION A LA INDUSTRIA PUNTAJE
NACIONAL MAXIMO
CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS 100% 200

NACIONALES
CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS

EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL 100
CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS 0
EXTRANJEROS

CUANDO EL PROPONENTE NO APORTE EL DOCUMENTO DONDE HAGA 0

EL OFRECIMIENTO DE APOYO E INDUSTRIA NACIONAL

El procedimiento de seleccion del proponente, estéd sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligacion de someter a todos los proponentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Conforme a lo expresado en el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, la Universidad seleccionaré el ofrecimiento méas
favorable, a través de una ponderacién detallada y precisa de los factores técnicos y economicos (elementos de
calidad y precio) de seleccion del contratista, que, en este caso, ademas seran determinados parcialmente por
medio del sistema de conformacion dinamica de la oferta.

La ponderacion se hard unicamente a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de capacidad juridica,
financiera y técnica.

FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS: Para la escogencia de la oferta se hara un
analisis comparativo y evaluativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar
la oferta que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Universidad de acuerdo a los criterios de
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evaluacion y puntajes que se establezcan en el pliego de condiciones.

CRITERIOS DE DESEMPATE: Se entendera que hay empate entre dos (2) o méas propuestas, cuando
presenten un numero idéntico en el puntaje final. En el caso en que dos (2) 0 mas propuestas, bajo el anterior
criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicaran los siguientes criterios de desempate, en su orden:

1) En el evento en que se presente un empate, después de aplicar los factores de evaluacion y calificacion
contemplados en este estudio de conveniencia, se preferira la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la
evaluacion del factor de calidad.

2) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

3) Si persiste el empate, después de aplicar los criterios de desempate anterior, se preferira la oferta que presente
el mayor puntaje en el aspecto de precio.

4) En caso de persistir el empate, entre los empatados, se preferira la oferta que sea presentada por una Mipyme
Departamental, en caso de ser proponente singular, 0 que uno de sus miembros sea Mipyme departamental en
caso de que el proponente sea un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura.

5 Si aun persiste el empate la Universidad Popular del Cesar lo resolvera en audiencia de adjudicacion,
mediante sorteo efectuado en los términos y procedimiento que se decida dentro de la misma.

CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: Las ofertas o propuestas seran rechazadas cuando:

1) Entrega extemporanea de la oferta (con posterioridad a la fecha, hora y lugar fijados para el cierre).

2) No presentacion de cualquiera de los documentos establecidos como necesarios para la aceptacion de la
oferta, o existencia de irregularidades o inconsistencias financieras la oferta.

3) No presentacion del original de la oferta acompafiado con las copias requeridas en la Convocatoria.

4) No presentacién de la péliza que ampare la seriedad de la propuesta.

5) Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no acredite dentro del plazo limite sefialado en el
cronograma, los requisitos habilitantes, en cuanto a los aspectos que pueden subsanarse, 0 en todo caso
hasta antes de la adjudicacién.

6) Cuando no se presente la informacion necesaria para llevar a cabo la evaluacion econdmica de las
propuestas; o cuando la propuesta econdmica exceda el valor del presupuesto oficial.

7) Cuando el oferente individual o uno de los integrantes del oferente plural se encuentre incurso en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el ordenamiento legal.

8) Cuando el oferente persona natural o juridica, o uno de los conformantes del proponente plural, sea
participe en la conformacidn de otra persona juridica que participe en el mismo proceso.

9) Estarincurso en causa de disolucidn, o encontrarse en un proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

10) En caso de ofertas presentadas a través de apoderados, cuando no se presente el respectivo poder junto
con la oferta o cuando éste no se encuentre suscrito por quien debe suscribirlo.

11) Cuando el proponente haya sido declarado responsable fiscalmente de acuerdo al certificado de
antecedentes fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.

12) Cuando en la propuesta se encuentre informacidén o documentos que contengan datos que no correspondan
a la realidad o que contengan errores 0 inconsistencias que determinen el resultado de la evaluacién.

13) Cuando, se compruebe que la informacién suministrada por los proponentes sea contradictoria 0 no
corresponda en algun aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.

14) Cuando la UPC descubra o compruebe la falsedad o falla de veracidad en la documentacién presentada, la
oferta sera eliminada, sin perjuicio de las otras acciones legales.

15) Cuando durante el proceso de Convocatoria se presenten circunstancias que alteren sustancial y
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desfavorablemente la capacidad financiera u operativa del proponente.
16) Las demas establecidas dentro del pliego de condiciones de manera particular para determinado tema o
asunto.

XIV. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva juridica, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

XV. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD

Por todo lo expuesto, se colige que el proceso contractual que se adelante debe cumplir con todos los requisitos legales y
normativos establecidos para el efecto, asi como los requisitos técnicos y financieros que se deben tener en cuenta, como
quiera que la parte técnica y financiera, es elaborada por la dependencia que genera la necesidad, considera que es
conveniente y oportuno que se proceda a adelantar el proceso contractual, con el objeto de satisfacer la necesidad que
hoy se presenta, la cual conllevara a suscribir el Contrato respectivo, cuya ejecucién permitird cumplir con las metas
trazadas y planteadas en los distintos planes de la presente vigencia fiscal.

XVI. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se certifica que la necesidad objeto del presente estudio, esta contenida en el siguiente plan de la vigencia fiscal
afio 2021.

Plan de Adquisiciones 1 Plan Operativo Anual de Inversiones | X | Gastos de Persona [_]

tems Rubro Pptal: 211370506 INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES) F.R 108.

PUNTAIJE
NUMERAL
1 Declaracion de la politica de gestion de calidad, salud ocupacional y medio ambiente, integral 10
de la organizacidn y su despliegue de objetivos de calidad, ambientales y S&SO
) iAlcance y exclusiones del plan integral de gestion, inicamente para el proyecto, con su 15

respectiva justificacion

Identificacion de los procesos que aseguran la direccion, planificacion, ejecucion y control
3 |eficaz de la obra, asi como la secuencia de los trabajos e interaccion de las partes interesadas 15
que permita demostrar el concepto de gestion de calidad de la Obra

Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben cumplir de cada
norma internacional

Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir claramente los siguientes
cuatro (4) requisitos:

5.1 [El objeto y alcance

5.2 |Los recursos, documentos y registros 20
5.3 |Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y medicidn

Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se demuestre la
correcta interaccion entre procesos

6 |Para el soporte del plan de Calidad, este debe incluir lo siguiente:

10

5.4

6.1 |Descripcién de la estructura organizacional del proyecto 20
6.2 |Responsabilidades y autoridades del personal en obra
7 |Descripcion de la integracion de las normas internacionales que soportan el plan integrado de 10
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igestion
8 Deberan anexar los siguientes procedimientos (Estos procedimientos deberan tener objeto,
alcance, responsables, descripcion, y con los respectivos formatos a utilizar):

8.1 |Procedimiento para la planificacion de obras

8.2 |Procedimiento para la ejecucion de obras.

8.3 |Procedimiento de control de la informacién documentada.

8.4 |Procedimiento de comunicaciones.

8.5 |Procedimiento para compras y contratacidn de servicios.

8.6 |Procedimiento para la gestion de personal.

8.7 |Procedimiento producto y/o servicio no conforme. 50

8.9 |Procedimiento de acciones correctivas preventivas.

8.10 |Procedimiento de auditorias internas

8.11 Procedimiento de identificacion, valoracidn y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en
el trabajo.

8.12 Procedimiento de identificacion de requisitos legales. (Incluir normograma a utilizar).

8.13 |Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

8.14 |Procedimiento de gestidn del Cambio.

8.15 |Procedimiento de Investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

8.16 |Procedimiento para la conformacion e inscripcién del COPASST.

El proponente presentara y desarrollara un Manual de Calidad especifico para el proyecto bajo el
enfoque de la NTC- 1ISO-9001 Version 2015, el plan de calidad debera ser elaborado siguiendo las

9 |directrices de la NTC-ISO 10005 “sistema de gestion de la calidad para los planes de la calidad” del
2019. De acuerdo con estas condiciones, se han de definido los siguientes numerales del contenido|
sugerido por la norma que seran evaluados:

9.1 |Introduccién del documento.

9.2 Descripcion del proyecto, en la cual se especifique como minimo la localizacidn, actividades del
alcance del proyecto.

9.3 |Alcance del Plan de Calidad
Entradas del Plan de Calidad: Se deberd hacer referencia de la informacién de entrada utilizada para

9.4 |la elaboracién del plan, asi como de los requisitos que se deben cumplir para el proyecto
especificamente.

9.5 |Politica de calidad

9.6 [Objetivos de Calidad

9.7 [Responsabilidades del Plan de Calidad.

9.8 |Control de la informacidon documentada. 100
Recursos: El plan de calidad debe especificar los recursos que se necesitan para la implementacion
del mismo:

99 P° Materiales, productos y servicios.

o Personal
o Infraestructura y ambiente para la operacién de los procesos.
o Recursos de Seguimiento y medicidn.

9.10 |Comunicacion con los clientes y otras partes interesadas.

9.11 |Procesos, productos y servicios proporcionados externamente.

9.12 |Produccion y provision del servicio.

9.13 |Identificacidn y trazabilidad

9.14 |Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos.

9.15 [Preservacion de las salidas.

9.16 [Control de las salidas no conformes

9.17 [Seguimiento y medicién

9.18 |Auditorias.

El proponente debera aportar minimo los siguientes documentos establecido para evaluar las

10 |disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST 50

10.1 [Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo fechada y firmada por el representante legal.

10.2 |Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo fechado y firmado por el representante legal.

ELABORO: REVISO: APROBO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:




0302

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CODIGO: 301-200-PRO01-FOR01
h VERSION: 2

e ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD |PAG.: 60 de 62

Evaluacidn inicial del SG-SST conforme a los estdndares minimos para empresas con riesgo V,
establecido en la resolucién 0312 del 2019.

10.4 |Matriz de requisitos legales de SST.

10.5 |Programa de Induccion y capacitaciones.

10.6 [Programa de medicina del trabajo, promocidn y prevencion de la salud.

10.7 [Programa de promocién de estilos de vida y entornos de trabajo saludables.

10.8 [Programa de gestion de residuos.

10.9 |Programa de mediciones ambientales.

10.10 |Programa de inspecciones de seguridad.

10.11 |Programa de mantenimiento preventivo.

10.12 |Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

10.13 |Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

10.14 (Indicadores de Gestion del SG-SST

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Presentar protocolo de Bioseguridad como respaldo al Programa de vigilancia
epidemioldgica para riesgo biolégico en obras civiles HSE, que debe ser presentado
en este item, asi como el plan de aplicacién de protocolos sanitarios para la obra-
PAPSO y que tendré en ejecucion para evitar contagios de COVID-19 al personal de la
obra. Este documento debe venir avalado y/o suscrito por un Profesional en
Ingenieria Ambiental con estudios certificados en 1) Lideres del sistema de vigilancia
epidemioldgica para el riesgo biolégico y 2) Sistema de Gestion de calidad- seguridad
y salud en el trabajo, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula,
tarjeta profesional, certificacién de vigencia de la matricula profesional (cuando ello
aplique), diploma de pregrado y certificaciones de los estudios realizados. Con este
documento, el futuro contratista puede brindar a la entidad y a toda la comunidad la
certeza de no convertir el Area de influencia Directa e Indirecta del proyecto en un
foco de contagio

10.3

11 200

XVII. ANALISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO

RIESGOS QUE SE DEBEN AMPARAR CON EL CONTRATO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del proponente y del contratista, la Universidad Popular del Cesar, y en virtud de lo normado en
el articulo 4 del Acuerdo No. 016 de 15 de julio de 2014, se exigira el otorgamiento de las garantias, de las cuales
solo se les exigira de acuerdo con la naturaleza, valor y forma de pago del contrato.

Una vez notificada la adjudicacion al proponente seleccionado, este debera acercarse a suscribir el contrato dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes a la Oficina Juridica de la Universidad, ubicada en la Sede Administrativa, tercer
piso, Sede Hurtado, salvo que por necesidades de la Administracion sea preciso prorrogar dicho plazo. Si el
adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término estipulado por la Universidad, quedara a favor de la
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en calidad de sancion el valor de la garantia constituida para responder por
la seriedad de la oferta.

La UPC devolvera a los proponentes no favorecidos las garantias de seriedad de las propuestas, dentro de los cincg
(5) dias siguientes a la adjudicacién, con excepcion de los calificados en segundo y tercer lugar a quienes se le
devolvera una vez perfeccionado el contrato.

Asi mismo una vez suscrito el CONTRATO, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes el contratista debera constitui
a favor de la Universidad, las siguientes garantias, expedidas por una compafiia de seguros debidamente establecida
autorizada por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia y conforme los términos previstos en ¢
Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 2014:

MECANISMOS DE COBERTURA

ETAPA | AMPAROS | PORCENTAJE | VIGENCIA | JUSTIFICACION
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Cubre a la institucién por la no suscripcién del

mas.

. . 10% del valor total del Noventa (90) dias a partir
Proceso de Garantia de seriedad de la resupuesto oficial de Ia fecha de cierre del contrato por parte del proponente en caso que este
convocatoria oferta presup sea favorecido, asi como la no presentacion de las
estimado presente proceso . L :
garantias en caso de ser adjudicatario del contrato.
Cubrir a la universidad frente a los perjuicios
10% del valor del Plazo de ejecucién del imputables al contratista derivados de la deficiente
Calidad del servicio contrato contrato y siete (7) meses calidad del servicio suministrado por el contratista

de acuerdo con las especificaciones técnicas del
contrato

Plazo de ejecucién del
contrato y cuatro (4) meses
mas.

10% del valor del

Cumplimiento contrato

Cubrir a la universidad por los perjuicios directos
derivados del incumplimiento imputable al
contratista de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito

Pago de salarios,
prestaciones sociales

Plazo de ejecucién del

0,
5% del valor del contrato y tres (3) afos

Cubrir a la universidad contra el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales a que
estd obligado el contratista, Unicamente

en cumplimiento del
contrato

p A contrato . . D
legales e indemnizaciones mas. relacionadas con el personal utlizado para el
ejecucion del contrato
Cubrir a la universidad de la eventual reclamacion
Contrato 5% del valor del de terceros derivada de la responsabilidad
Responsabilidad P Plazo de ejecucién del extracontractual que pueda surgir de las
e contrato, no inferior a - . .
civil extracontractual 200 smimv contrato. actuaciones, hechos u omisiones del contratita, o
de sus empleados o dependientes o
subcontratistas.
El contratista deberd suministrar los equipos y la
Calidad y correcto maquinaria necesaria para la prestacion del
funcionamiento de los o h > servicio de aseo, mantenimiento locativo Yy
. f : 5% del valor del Plazo de ejecucién del o "
bienes que recibe la entidad = . jardineria, de manera que tales equipos y
contrato contrato y un (1) afio més.

maquinaria deberan permanecer en perfecto
estado de funcionamiento para garantizar la calidad
y continuidad del servicio.

(5) afios contados a partir
de la firma del acta final del
recibo a satisfaccion por
parte del supervisor en
cumplimiento del objeto del

5% del valor del
componente de obra
del contrato

Estabilidad y calidad de la
obra

Garantizar la estabilidad y la calidad de la obra
objeto del contrato

ANTICIPADO anticipo

contrato
con una vigencia igual al
BUEN MANEJO Y ) termino de ejecucion del
< ciento  (100%) por . . . . -
CORRECTA INVERSION ciento del monto del contrato y cuatro (4) meses | Cubrir a la universidad de la correcta inversion del
DEL ANTICIPO Y/O PAGO mas. contratista del monto anticipado

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta la identificacion, evaluacién y asignacion de los riesgos
sefalados, se considera necesaria la exigencia de garantia con los siguientes amparos:

AMPARO

NO

Seriedad de la oferta

Buen manejo y correcta inversidn del anticipo Cumplimiento

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Estabilidad y Calidad de la obra

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Calidad del Servicio

Cumplimiento de las Obligaciones

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Responsabilidad Extracontractual

XX [ XXX |[X[X|X|X|D

XVIII. INDEMNIDAD DEL CONTRATANTE

A pesar de la constitucién de las garantias anteriores, y de la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgo
previsibles no asegurables, serd obligacion del contratista mantener indemne a la Universidad, ante cualquie

reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones,
subcontratistas, dependientes o empleado.

hechos u omisiones de aquél o de su

Observaciones
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Jefe de la Dependencia solicitante Vicerrector del Area Solicitante. (Vicerrector Adtivo)
Nombre: ALVARO JAVIER IGLESIAS IBARRA Nombre: ORLANDO SEOANES LERMA

NN T C

Firma — D Firma \ \
MONITOREO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

(Para ser diligenciado por el funcionario encargado en Rectoria)

ITEMS RUBRO PRESUPUESTAL
Funcionario encargado Fecha del Monitoreo:
Nombre: Nombre:

AUTORIZACION DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha: __ 2”-JIUN-2021
ALBERTO LUIS CUELLO MENDOZA

L
Nombre: Firma: M

SEGUIMIERNTO A LA EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

(Para ser diligenciado por el funcionario encargado en Vicerrectoria Administrativa)

Firma del Funcionario encargado. Fecha de descargue:

Nombre:

Firma
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